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 הנדון: מסמך הבהרות למכרז מספר:1/2026

 דלתון ישוב: גליל  מחוז: יח"ד  77 עבורעבודות גמר  :פרויקט

 חברה מנהלת: 
 איציק אילוז  :רשם איציק אילוז מנהל הפרויקט: עדי הדר יזום יעוץ וניהול כלכלי בע"מ  

 
 מסמך זה הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  

כשהוא חתום על ידי מוסמכי החתימה של הקבלן כחלק   מסמך ההבהרותעל המשתתפים להגיש את 
 מהצעתם למכרז יחד עם יתר מסמכי המכרז. 

ובין יתר מסמכי המכרז, הקובע הנו האמור   מסמך ההבהרותמובהר בזאת כי במידה ותימצא סתירה בין  
 זה. במסמך

 מפורט להלן:ה בנוסף לכל יתר מסמכי המכרז יש לשים לב למידע 

  מידע כללי :  .1

 תכולת העבודות בפרויקט כוללת: -
 תאורה, מים ריצוף, גינון, סימון ותמרור וכל הנדרש בהתאם למפורט, מתוך הישוב ביצוע כביש גישה -

 במסמכי המכרז. 
 במסמכי המכרז וקצב העבודה בהתאם לאבני הדרך כפי שהוגדר -
הקבלן הזוכה יבצע את עבודתו במינימום הפרעה לחיי היום ולוודא   -העבודות יבוצעו באתר מאוכלס -

 את מילוי דרישות הבטיחות כל העת לרבות טיפול הסדרי התנועה כנדרש 
לעבוד   - הזוכה  הקבלן  היישוב על  ואנשי  חיצוניים  גורמים  לבין  המבצע  הקבלן  בין  הפעולה  שיתוף 

 והתושבים בהרחבה. 
 אומדן המכרז:  .2

 . לפני מע"מ₪  2,641,739 -אומדן הפרויקט

3.  
 

 שיתוף פעולה עם גורמים בשטח:

לפעול בשיתוף פעולה ותיאום עבודות לפעול לקבלת כל ההתרים הנדרשים לביצוע העבודות ועל הקבלן   -
הפרויקט מול נציגי הרשות המקומית או כל גוף אחר המייצג רשות מקומית, חברות תקשורת, חברת  

 החשמל וכל גורם אחר רלוונטי.
קווי   - חשמל,  תיעול,  ביוב,  מים,  צנרת  לרבות  בשטח,  הקיימים  המתקנים  מקום  את  יבדוק  הקבלן 

הגורמים    -תקשורת   עם  בתאום  מסומנים,  אינם  הם  אם  ובין  בתוכניות  מסומנים  הם  אם  בין 
 הרלוונטיים.

והתקשורת ויממן  יעול,  , התביובהמים,  ההחשמל,    ות הקבלן יהיה אחראי על ביצוע התחברות לרשת -
 חשבונו את עלות החיבור למערכות הנדרשות לביצוע הפרויקט. על 

החפירות לגילוי המתקנים, או שימוש במכשירים מיוחדים לצורך איתורם, יהיו באחריות הקבלן ועל   -
 חשבונו, הקבלן אחראי לשלמות המתקנים הנ"ל.  

הקבלן ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון לעת  על חשבוןעלות המים ועלות החשמל לביצוע העבודה הנם  -
וכנ"ל מחברת  מתן הצעתו. הקבלן מחויב להזמין מונה מים עם חיבור על שמו מהרשות המקומית 

 החשמל.
 .כל נזק שיגרם על ידי הקבלן במהלך העבודות יתוקן מידית על ידי הקבלן ועל חשבונו -



 

 
 

 מסמכי המכרז:   .4

   :מסמכי המכרז כוללים
 . למכרז זה מצורף נוסף מסמכים נלווים וכל חומר  ,בהחסן נייד חוברת מכרז, רשימת תכניות, תכניות

 שטחי עבודה:ושילוט גידור   .5

שטחי העבודה בפרויקט בהתאם לדרישות היתר  כל  טרם תחילת הביצוע באחריות הקבלן לגדר את   -
 משרדי )הספר הכחול( ודרישת המפקח.  -הכללי הבין דרישות המפרט, הבניה

 .ותהיקפי סביב שטחי העבודהגידור ה השלמת אחר לבשטח תאושר  עבודה תחילת ביצוע -
לקבלן   וידוע  ככל  הינכי  ויידר  ןהעבודות  שונים  ולתמררלגדר  שבמוקדים  לסמן  מקומות    ,  כל  את 

 .העבודה  במהלך הביצוע בהתאם להתקדמות העבודה על חשבונו
 בטיחות באתר:   .6

 אי עמידה בכללי בטיחות באתר עשויה לגרור החלטה על הטלת קנסות לפי תנאי החוזה.  -
דו"ח בטיחות   שבועעל הקבלן להפעיל לאורך כל משך הביצוע באתר יועץ בטיחות אשר יפיק אחת ל -

ליקויים מהווה תנאי ללא  . דו"ח בטיחות  באופן מיידי  מהבהתאנדרשים  והקבלן יבצע תיקונים    לאתר
 . קבלןחלקי של החשבון ההלאישור 

ה - בעבור    הקצבתשלום  בפרויקט  השתתפות  למחירון    יהיהבטיחות  במוקדמות  למפורט  בהתאם 
 .ובתנאי מימוש דרישות הבטיחות על ידי הקבלן עבודות פיתוח של משרד הבינוי והשיכון

 תקופת ביצוע ואבני דרך לפרויקט:  .7

. התקופה כוללת  מיום קבלת צו התחלת עבודה  קלנדרייםחודשים    8  -לתקופת הביצוע החוזית נקבעה   -
 . לרשויותנדרש למסירת העבודות  פרק זמן והתארגנות   תקופת בתוכה

באחריות    מסמכים להיתריםכל הההתארגנות תכלול בין היתר, תיאומים מול גורמים שונים, הגשת   -
היתרים לעבודה מכלל גופי התשתית והרשויות הרלוונטיות, הכנה ואישור  כל הקבלת  מעקב ל,   הקבלן

לוח זמנים מפורט לכלל העבודות, התארגנות פיסית בשטח, אישור קבלני משנה, אישור תכנית בקרת  
ע"י   הנדרש להתחלת הביצוע  מהנדס  איכות  וכל  עפר  לעבודות  עבודה  איכות, הכנת תכנית  הבטחת 

 באופן מושלם.
 לביצוע שלבים שונים בפרויקט.מחייבות נקבעו אבני דרך "אבני הדרך" המכרז  ךבמסמ -
כל ההוצאות הכרוכות   של הפרויקט כפי שמפורט בו.  ח הזמניםמסמך זה מחייב התקדמות ועמידה בלו -

יוכן    זמנים  בהכנת לוח הזמנים, המעקב, העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם  בנפרד. לוח
 . מנהל הפרויקט  ל ידילפי שיטת "גאנט" או שיטה אחרת שתאושר ע

 ע"י מנהל פרויקט. הקבלן מפורט של לאחר אישור לוח זמניםהקבלן יתחיל בעבודתו  -
יגרור הטלת קנסות כמוגדר    בעקבות אי עמידה באבני הדרך  ביצועבתקופת הפיגור  כי  מודגש בזאת   -

 ואף נקיטת צעדים נוספים.  במסמכי החוזה
 הסדרי תנועה זמניים ונגישות:  .8

להגדרות   - הביןהמפרט  בנוסף  הכחול(-הכללי  )הספר  הקבלןמשרדי  על  שביצוע    ,  בחשבון  לקחת 
 העלות תחול על הקבלן. .הסדרי תנועה זמניים וביצוע אישור, עבודות במבנה דורש תכנוןה

 .לביצוע כל העבודות הנדרשותובטיחות  לתכנן נגישות ועל חשבונו אחריות הקבלן ב -
במשך כל    צרכי החיים והתנועה הסדירה באתרב על הקבלן לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית   -

   .ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהואהעבודה, 
לבטיחות התנועה ובמיוחד ביציאות לכבישים ראשיים, על ידי התקנת בתחילת עבודתו,    ,הקבלן ידאג -

ויבנה מעקפים   המאושרת,  והתכנית  שלטים, דגלים, פנסים, הצבת שוטרים, עובדים וכו' לפי הצורך
לצורך הטיית תנועה והכל על חשבונו. לא ישולם בנפרד עבור תכנון, אישור, ביצוע, תחזוקה לכל אורך 

וכל דבר שהיה כלול בתכולת העבודה    לרבות צביעה  ,הביצוע ופירוק ופינוי של כל האביזרים הנדרשים
 במכרז, למעט אם מופיע אחרת במסמכי המכרז. 

לרבות    ,לא יוכרו תביעות של קבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות  -
 . ביצוע עבודות בנוכחות שוטרים או עבודות לילה



 

 
 

 עבודות עפר ופירוקים:   .9

אין  - וכי  העפר  עבודות  ביצוע  לשם  הנדרשים  האישורים  לכל  לדאוג  הקבלן  על  כי  בזאת  מובהר 
 התחייבות מצד המזמין שיינתן אישור לביצוע פיצוצים, גריסה באתר ו/או כל שיטה דומה.

על הקבלן לבצע מדידה של מצב הקיים לפני תחילת העבודות במגרשים בהם מתוכנן לבצע עבודות   -
עפר ולבצע מדידה לאחר סיום עבודות החפירה ו/או חציבה. בנוסף יבצע הקבלן מדידה של התקדמות  
 החפירה ו/או  חציבה במהלך הביצוע על פי בקשת המפקח ויבצע חישוב של הכמויות שנחפרו/ נחצבו.

בניה - עודפים, חומרי  ועל חשבונו    ופסולת  סילוק  ידי הקבלן  על  על  אתרליבוצע  ידי -שפיכה מאושר 
 .  המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית

של  - הכללית  המחיר  בהצעת  כלול  הנ"ל  הביצוע.  לטובת  גישה  דרכי  הסדרת  עבור  בנפרד  ישולם  לא 
 הקבלן במכרז ועל הקבלן להביא זאת בחשבון בהצעתו.

, פינוי והטמנה )כולל אגרה( של עודפי עפר או פסולת מחוץ  מיוןלא תשולם בנפרד תוספת עבור הובלה,   -
לגבולות האתר, כנ"ל לגבי החומר לאחר הפירוק למעט האמור במיוחד במסמכי המכרז בגין עבודות  

  אלה.
עבודות  ו  הכנות לעבודות עפר במפלסים שונים, עבור  לא תשולם תוספת עבור עבודות בתנאים מוגבלים -

עם   בגין   יזמיםבשיתוף  המכרז  במסמכי  במיוחד  האמור  למעט  באתר  שעובדים  נוספים  וקבלנים 
 .עבודות אלה

 .לא תשולם תוספת מחיר עבור אחסון זמני של החומר החפור לצרכי מיון ועיבוד   -
לא ישולם החזר   .על הקבלן לקחת בחשבון את כל ההוצאות הצפויות שקשורות להסדרים מול רמ"י -

לעבד ולמכור  הקבלן לא יורשה    עבור תשלומים לרמ"י בגין הוצאת עודפי עפר מחוץ לגבולות האתר.
 את עודפי העפר באתר אלא באישור מנהל הפרויקט ובאישור כל הגורמים המוסמכים לכך.

עבודות - פיתוח    בביצוע  משאית השלמות  כל  או  )פירקית(  מפרקית  משאית  של  תנועה  תתאפשר  לא 
דרכים לתנועת משאיות עפר מדגם משאית   יוגדרו. באתר  האתרמחצבה או משאית מכרה בתחום  

   אחודה שלעיתים כוללת גם נגרר נוסף.
של   - בשכבות  מלאה  בבקרה  מהודק  נברר  מילוי  לבצע  יש  כי  התשתיות   20מודגש  לכל  מעל  ס"מ 

הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים ולא    -  בהתאם להנחיית מנהל הפרויקטאו  /המבוצעות בפרויקט  ו
   .תשולם תוספת בעבור ההידוק המבוקר

 בקרת איכות בפרויקט:   .10

באחריות הקבלן לבצע כל הפעילויות הקשורות לבקרת איכות עצמית, לרבות שכירת שירותי בקרת   -
)המפרט המיוחד    איכות לפי התנאים במכרז ובהתאם ל"מפרט הכללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן"

 לבקרת האיכות( שבחוברת המכרז.
במוקדמות  ההקצב - למפורט  בהתאם  הוא  בפרויקט  איכות  בקרת  עבור  משהב"ש   המיועד  למחירון 

המכרז תשולם    ובמסמכי  העבודה  בגין  זה.  במכרז  המבוצעות  העבודות  כל  על  בקרה  לבצע  ויש 
 השתתפות בהתאם לסעיף הקצב בכתב הכמויות. 

 בדיקות מעבדה בפרויקט:   .11

הקבלן"   - של  הביצוע  איכות  "בדיקת  עזר  יש מסמך  הקבלן"  בביצוע  איכות  לבקרת  הכללי  ב"מפרט 
המנחה את הכנת הפרוגרמה לבדיקות לפרויקט. מנהל בקרת האיכות מטעם הקבלן יכין ויאשר בפני  

 את פרוגרמת הבדיקות המפורטת עבור הפרויקט.   הפרויקט מנהל 
הקבלן - חשבון  על  יהיה  בפרויקט  הנדרשות  הבדיקות  וכל  המעבדה  בדיקות  הצעת   עלות  במסגרת 

 המחיר במכרז )כולל הבדיקות הנדרשות במפרטים ולא נכללו במסמך המנחה, מכל סיבה שהיא(.  
 הגדרה של שווה ערך )ש"ע(:  .12

ובכל המאפיינים שהוגדרו במסמכי   בכל מקום שמופיעה הגדרה של ש"ע הכוונה היא ש"ע באיכות -
 המכרז.

 . ביצועלזמן או תוספת /ו  תמורה חוזיתללא תוספת ו חייב להיות באיכות "ע ש -



 

 
 

לאחר תחילת ביצוע, בכל מקרה בו נעשה שינוי בתכנית הביצוע אם בשל דרישות הקבלן ואם ביזמת   -
 המזמין, עלות הרכיב שמבוצע תקבע לפני תחילת הביצוע.

 שיטת בחירת הקבלן הזוכה:  .13

 בחוברת המכרז. ים, מפורטהכללים לבחירת הקבלן הזוכה במכרז -
-לפרקיםואספלטים"  "   –  52  פרט לפרק  המכרז,אומדן  ל  בלבדהנחה  ניתן לתת    -לתשומת לב הקבלנים   -

 .והכל בהתאם לקבוע בתנאי המכרז ,ובטיחות בקרת איכותים" עבור "הקצב -2+939
 .אומדן המכרזלא ניתן לתת תוספת על   

 : ולבקרת איכות למפקח, לקבלן יםמשרד  .14

על הקבלן להעמיד על חשבונו משרד למפקח ולצוות הקבלן עפ"י המפורט במסמכי המכרז לכל תקופת  
 .הביצוע

 מקור אספקת מים וחשמל הינם באחריות ועל חשבון הקבלן. 

נדרש לתאם מול הישוב / המועצה האזורית/תאגיד/ מיקום לחיבור קו מים לצורך ביצוע העבודה. במידה   
יידרש  אליו,  להתחבר  שלא  יחליט  והקבלן  העבודה  מאתר  גדול  במרחק  יהיה  המוצע  החיבור  ומיקום 

 הקבלן להשתמש במיכליות או בכל אמצעי ראוי אחר לצורך ביצוע העבודה.  

חיבור חשמל לצורך ביצוע העבודה, שטח התארגנות, משרדי קבלן, הבטחת איכות, בקרת איכות )עצמאית 
 . מסמכי המכרזלמפורט ב בנפרד ממשרד הקבלן( ופיקוח, באחריות ועל חשבון הקבלן ובהתאם 

לצורכי הביצוע  גנרטור  או להפעיל  או חברת החשמל  נקודת חיבור חשמל עם הישוב  על הקבלן לתאם 
 ולצורכי משרדי ההתארגנות.

 על הקבלן לספק ולהציב החל מיום מתן צ.ה.ע על חשבונו מבנה למפקח לרבות תכולתו המלאה וחיבור 
 לתשתיות מים , ביוב, חשמל, מיזוג אויר, מכונת צילום כולל סורק, ריהוט משרדי וכדומה בהתאם לחוזה.

  יש להגיש תוכנית התארגנות בטרם ביצוע למנהל הפרויקט ולבצע תיאום ואישור של הישוב והמועצה. 
עלות המבנה, התחזוקה .  השלמת ההתארגנות היא תנאי מוקדם לאישור חשבונות חלקיים של הקבלן

 השוטפת וכל ההוצאות הנלוות יחולו על הקבלן. 

אצל המזמין  המוצע  רשאי הקבלן להעסיק בפרויקט זה קבלן משנה וזאת רק לאחר שיאושר קבלן המשנה    .15
 . והיקפי העבודות הנמסרות לו בהתאמה לרשיונו הקבלני הסיווג ,ובתנאי שיעמוד בתנאי הסף

 מסירת העבודות:   .16

אישור קבלת  אישור הפיקוח ,  קבלת  מודגש כי השלמת העבודות תחשב רק לאחר השלמת כל העבודות ,  
המתכננים, השלמת תיק מתקן לרבות תכניות עדות מפורטות, בדיקות, אישורים ומסירת כל העבודות 

לרבות חתימה על מסמכי השלמת מבנה    ,לרשויות )רשות מקומית, תאגיד מים/חברת מים, נציגי הישוב(
 .והחתמת הרשות על טופס מסירת עבודה לרשות מקומית

לא תתקבל על פי שיטת המשטחים,    CIVILCADשיטת חישוב הכמויות לעבודות עפר תתבצע בתוכנת    .17
לצורך התחשבנות הקבלן יעביר פירוט של אופן ביצוע החישוב והפרמטרים   .כל שיטת חישוב אחרת

ועוד, הכול    REGו    DISמצב קיים, תכניות עדות,    -שהוזנו ואת קבצי הרקע ששימשו לחישוב כגון 
 . בהתאם לדרישות המזמין ו/או בקרת משרד הבינוי והשיכון

ומפרטים טכניים ולוודא כי ברשותם כל הנדרש    הקבלנים נדרשים לקרוא היטב את חומר המכרז כולל תכניות  .18
לא יתקבלו טענות קבלן זוכה בקשר להצעתו עקב חוסר בפרטים או נתונים כלשהם וכן טענות   -לצורך מתן הצעתם

 בקשר לקושי בהשגת מוצר כלשהו או יישום עבודה כלשהי כמפורט בחומר המכרז. 

רק לאחר העברת אישור מינוי מנהל עבודה ואחראי בטיחות, וקבלת    ינתן לקבלןאישור לתחילת העבודות בשטח    .19
כל שאר אישורי החפירה הנדרשים )ח"ח, בזק, הוט רשות העתיקות, וכו'( למזמין העבודה ולפיקוח. מובהר, כי על  



 

 
 

הקבלן חלה החובה לביצוע התיאומים להשגת הרישיונות הרלוונטיים כולל תשלום ההוצאות, האגרות והערבויות  
 הנדרשות לצורך קבלתם, כפי שמוגדר בחוברת המכרז. 

יעביר    .20 ולאחר אישור החשבון הסופי ע"י הגורמים המוסמכים, הקבלן  תיק חשבון סופי בגמר פרויקט, 
 הנ"ל מהווה תנאי לתשלום החשבון הסופי.  ., על גבי דיסק און קי )החסן נייד(מלא, כולל תכניות עדות

 ערבות בנקאית לביצוע:   .21

כי   בזאת  להמציא  מובהר  הזוכה  הקבלן  לביצוע  על  בנקאית  במכרז  ערבות  המציע  שם    ונפקתאשר  על 
 הבנק שלו ועל שמו.מחשבון 

בנוסח המצורף לפרוטוקול   מה על ידו ועל ידי עו"ד/ רו"ח,חתו  הצהרההקבלן הזוכה יעביר לידי החברה   
 ובצירוף אישור על קיום חשבון חתום ע"י הבנק.  זה

, כל אי התאמה גם הערבות לשים לב באם קיימת דרישה של הבנק לכמות חתימות נדרשת בגוף נוסח  על הקבלן
 בעניין זה תביא לפסילת הצעת הקבלן.

 ותשובות: קבלנים שאלות   .22

 שאלות קבלנים  התקבלולא 

ו/או מי   חברה. החברהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ותיקונים שימסרו בכתב, יחייבו את ה
אינם אחראיים למידע ו/או פירושים ו/או הסברים שיינתנו למשתתפים במכרז )לרבות ע"י עובדי   המטעמ

 ( שלא במסגרת של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה. הו/או מי מטעמ חברהה
 

 

 

 ________________ 

 חתימת הקבלן 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 שם הקבלן____________________ 
 

 ח.פ_________________________ 

 לכבוד:

 ייזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מ -עדי הדר

 

  הצהרת הקבלן -ערבות בנקאית מספר_____________________הנדון: 

 

 

 אנו מצהירים בזאת כי ערבות הביצוע שבנדון, שמסרנו לכם במסגרת התקשרותנו בחוזה מס' ______

 לביצוע עבודות בפרויקט _______________הונפקה מחשבוננו שמספרו ____________________ 

 המתנהל בבנק____________________________  בסניף________________________. 

 יש לצרף להצהרה זו אישור על קיום חשבון חתום ע"י הבנק •

 

 

 בברכה,

 

 

             _______________       __________________________                 ________________________ 

 שם מורשה חתימה מטעם הקבלן                                     חתימה וחותמת                            תאריך             

 

 

 

 אישור עורך דין/ רואה חשבון

 

 

 __________________________                         ________________________ 

 שם עו"ד/ רו"ח                                                                     מ.ר                

 

 

 __________________________                        ________________________ 

 חתימה וחותמת                                                                  תאריך                 


