
 

 
 

תשפ"ו  ח' סיוון   
2026 מאי 24   

 
 הנדון: מסמך הבהרות מספר 3 למכרז מספר 02/2026

 זרעית ישוב: צפון מחוז:

 יח"ד  39 אתר: שלב א' פיתוח ביצוע עבודות פרויקט: 

 איציק אילוז   רשם: עדי הדר יזום יעוץ וניהול כלכלי בע"מ חברה מנהלת:

 לא התקיים סיור קבלנים 

 
 מסמך זה הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  

כשהוא חתום על ידי מוסמכי החתימה של הקבלן   מסמך הבהרותלהגיש את פרוטוקול  ציעיםהמעל 
 כחלק מהצעתם למכרז יחד עם יתר מסמכי המכרז. 

זה ובין יתר מסמכי המכרז, הקובע הנו האמור   מסמךמובהר בזאת כי במידה ותימצא סתירה בין 
 זה. מסמךב

 מפורט להלן:ה בנוסף לכל יתר מסמכי המכרז יש לשים לב למידע 
 

1. 

 מידע כללי : 
 

 :למסמך הבהרות זה מצורפים -
 7.5.2026מיום  1מסמך הבהרות מס 

 14.5.2026מיום  2מסמך הבהרות מס' 
(, כשהוא חתום ע"י מורשה חתימה  3-1צרף להצעתו עותק אחד מכל מסמך הבהרות )על המציע ל

 ת, בכל עמוד.בחתימה וחותמ
 

 מועד הגשת ההצעות למכרז שבנדון נדחה.  -
 ועד (15:30-8:00בין השעות ) 10.6.2026הגשת ההצעות למכרז תתאפשר החל מיום רביעי 

 . (12:00-8:00בין השעות ) 11.6.2026ליום חמישי 
 . 15:30 -ל 08:30בין השעות  8.6.26קבלת חומר המכרז תתאפשר עד ליום 

 

באתר קיים אזור הנדרש לביצוע סקר עצים נוסף לקיים, על הקבלן לערוך סקר עצים כולל מדידה   -
 עד לאישור סופי ועל חשבונו לרבות תשלום אגרות. 

 
פורט  הכל כמ ,ועוד , סלילההעבודה כוללת עבודות עפר, מבנה כבישים, תאורה, ניקוז, מים ביוב -

 . במסמכי המכרז
 .בהתאם לאבני הדרך כפי שהוגדר במסמכי המכרזהנדרש בפרויקט קצב העבודה  -
מנע ככל הניתן מכניסה לאתר העבודה דרך אזורים מאוכלסים, יש להקפיד על שמירה על  ייש לה -

 חיים תקין של הישוב. חאור
 . ובטיחות במהלך הביצוע הסדרי תנועה זמניים ביצועונגישות לאתר העבודה על הקבלן לדאוג ל -
האיכות באתר   נוכחות בקרת -תקופת הביצועלכל אורך בקרת איכות העסקת  ל על הקבלן לדאוג -

 היא חובה  בכל שעות הפעילות באתר
על הקבלן הזוכה להכין לוח זמנים שיותאם לאבני הדרך של המכרז ולתקופת הביצוע לרבות הצגת   -

 נתיב קריטי ועל פי הנחיות הנהלת הפרויקט  
התייחסות לצרכי השטח,  ושיתוף הפעולה בין הקבלן המבצע לבין גורמים חיצוניים באתר  נדרש  -

הקבלן הזוכה   -בנוסף, יבוצעו עבודות ע"י חברות תקשורת וח"ח לרבות קבלני ביצוע נוספים ויזמים.
יידרש לאפשר את ביצוע העבודות ולא תהיה לקבלן כל טענה או תואנה לעניין ביצוע העבודות  

 .כאמור
 



 

 
 

2.  
2. 

 אומדן המכרז:

 . לפני מע"מ₪    14,491,975    -אומדן הפרויקט

3 . 
 

 שיתוף פעולה עם גורמים בשטח:

לפעול בשיתוף פעולה ותיאום עבודות לפעול לקבלת כל ההתרים הנדרשים לביצוע העבודות ועל הקבלן   -
הפרויקט מול נציגי הרשות המקומית או כל גוף אחר המייצג רשות מקומית, חברות תקשורת, חברת  

 החשמל וכל גורם אחר רלוונטי.
קווי   - חשמל,  תיעול,  ביוב,  מים,  צנרת  לרבות  בשטח,  הקיימים  המתקנים  מקום  את  יבדוק  הקבלן 

הגורמים    -תקשורת   עם  בתאום  מסומנים,  אינם  הם  אם  ובין  בתוכניות  מסומנים  הם  אם  בין 
 הרלוונטיים.

והתקשורת ויממן  יעול,  , התביובהמים,  ההחשמל,    ות הקבלן יהיה אחראי על ביצוע התחברות לרשת -
 חשבונו את עלות החיבור למערכות הנדרשות לביצוע הפרויקט. על 

החפירות לגילוי המתקנים, או שימוש במכשירים מיוחדים לצורך איתורם, יהיו באחריות הקבלן ועל   -
 חשבונו, הקבלן אחראי לשלמות המתקנים הנ"ל.  

הקבלן ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון לעת  על חשבוןעלות המים ועלות החשמל לביצוע העבודה הנם  -
וכנ"ל מחברת  מתן הצעתו. הקבלן מחויב להזמין מונה מים עם חיבור על שמו מהרשות המקומית 

 החשמל.
כריתה/עקירה - עבודות  ביצוע  ואישור  בתיאום  הקבלן    העתקה  /טיפול  ע"י  יבוצע  קיימים  עצים  של 

הזוכה ועל חשבונו לרבות ליווי מלא עד למתן אישור פקיד היערות ולרבות ליווי אגרונום גם בשלב 
 .הביצוע בפועל

 
 .כל נזק שיגרם על ידי הקבלן במהלך העבודות יתוקן מידית על ידי הקבלן ועל חשבונו -

 מסמכי המכרז:  . 4

   :מסמכי המכרז כוללים
 . למכרז זה מצורף נוסף מסמכים נלווים וכל חומר  ,בהחסן נייד חוברת מכרז, רשימת תכניות, תכניות

 שטחי עבודה:ושילוט גידור  . 5

הביצוע באחריות הקבלן - יועץ הבטיחות    טרם תחילת  להנחיות  ושילוט, באתר בהתאם  גידור  לבצע 
הבניהו  ,מטעמו היתר  הבטלדרישות  תקנות  וי,  המפרטחות  הבין  דרישות  )הספר  -הכללי  משרדי 
  .הכחול(

 .והשילוט כנדרשגידור ההשלמת אחר לבשטח בין היתר   העבודה ביצוע ניתן יהיה להתחיל ב -
לקבלן   והעבודותידוע  ככל  ויידר  ןהינ  כי  שונים  מקומות    שבמוקדים  כל  את  ולתמרר  לסמן  לגדר, 

 העבודה  במהלך הביצוע בהתאם להתקדמות העבודה על חשבונו.
 בטיחות באתר:  . 6

 אי עמידה בכללי בטיחות באתר עשויה לגרור החלטה על הטלת קנסות לפי תנאי החוזה.  -
דו"ח בטיחות   שבועעל הקבלן להפעיל לאורך כל משך הביצוע באתר יועץ בטיחות אשר יפיק אחת ל -

ליקויים מהווה תנאי ללא  . דו"ח בטיחות  והקבלן יבצע תיקונים נדרשים בהתאמה באופן מיידי  לאתר
 . קבלןחלקי של החשבון הכל לאישור 

ה - עבור  תשלום  בהקצב  בפרויקט  השתתפות  ידי    יהיהבטיחות  על  הבטיחות  דרישות  מימוש  בתנאי 
 .הקבלן

 תקופת ביצוע ואבני דרך לפרויקט: . 7

. התקופה מיום קבלת צו התחלת עבודהחודשים קלנדריים    16      -תקופת הביצוע החוזית נקבעה ל -
 . לרשויותופרק זמן  נדרש למסירת העבודות התארגנות  תקופת כוללת בתוכה

באחריות    מסמכים להיתריםכל הההתארגנות תכלול בין היתר, תיאומים מול גורמים שונים, הגשת   -
היתרים לעבודה מכלל גופי התשתית והרשויות הרלוונטיות, הכנה ואישור  כל הקבלת  מעקב ל,   הקבלן



 

 
 

לוח זמנים מפורט לכלל העבודות, התארגנות פיסית בשטח, אישור קבלני משנה, אישור תכנית בקרת  
הנדרש להתחלת הביצוע  מהנדס הבטחת איכותע"י    איכות וכל  עפר  לעבודות  עבודה  , הכנת תכנית 

 באופן מושלם.
 לביצוע שלבים שונים בפרויקט.מחייבות נקבעו אבני דרך "אבני הדרך" המכרז  ךבמסמ -
כל ההוצאות הכרוכות   של הפרויקט כפי שמפורט בו.  ח הזמניםמסמך זה מחייב התקדמות ועמידה בלו -

יוכן    זמנים  בהכנת לוח הזמנים, המעקב, העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם  בנפרד. לוח
 . מנהל הפרויקט  ל ידילפי שיטת "גאנט" או שיטה אחרת שתאושר ע

 ע"י מנהל פרויקט. הקבלן מפורט של לאחר אישור לוח זמניםהקבלן יתחיל בעבודתו  -
יגרור הטלת קנסות כמוגדר    בעקבות אי עמידה באבני הדרך  ביצועבתקופת הפיגור  כי  מודגש בזאת   -

 ואף נקיטת צעדים נוספים.  במסמכי החוזה
 הסדרי תנועה זמניים ונגישות: .8

להגדרות   - הביןהמפרט  בנוסף  הכחול(-הכללי  )הספר  הקבלןמשרדי  על  שביצוע    ,  בחשבון  לקחת 
 . העלות תחול על הקבלן.הסדרי תנועה זמניים וביצוע אישור, עבודות במבנה דורש תכנוןה

 .לביצוע כל העבודות הנדרשותובטיחות  לתכנן נגישות ועל חשבונו אחריות הקבלן ב -
צרכי החיים והתנועה  בעל הקבלן לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית  מדובר באזור מאוכלס,   -

ולעשות כמיטב יכולתו ,  כולה  העבודהביצוע  במשך    באתרשל התושבים ומשתמשי הדרך  הסדירה  
  .למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא

לבטיחות התנועה ובמיוחד ביציאות לכבישים ראשיים, על ידי התקנת בתחילת עבודתו,    ,הקבלן ידאג -
ויבנה מעקפים   והתכנית המאושרת,  שלטים, דגלים, פנסים, הצבת שוטרים, עובדים וכו' לפי הצורך

לצורך הטיית תנועה והכל על חשבונו. לא ישולם בנפרד עבור תכנון, אישור, ביצוע, תחזוקה לכל אורך 
וכל דבר שהיה כלול בתכולת העבודה    לרבות צביעה  ,הביצוע ופירוק ופינוי של כל האביזרים הנדרשים
 במכרז, למעט אם מופיע אחרת במסמכי המכרז. 

לרבות    ,לא יוכרו תביעות של קבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות  -
 . ביצוע עבודות בנוכחות שוטרים או עבודות לילה

 
 עבודות עפר ופירוקים:   .9

מובהר בזאת כי על הקבלן לדאוג לכל האישורים הנדרשים לשם ביצוע עבודות העפר והפירוקים וכי  -
 אין התחייבות מצד המזמין שיינתן אישור גריסה באתר ו/או כל שיטה דומה. 

ולאשר מצב קיים בכתב אל מול הנהלת  על הקבלן לבצע מדידה של מצב הקיים לפני תחילת העבודות   -
ולבצע מדידה לאחר סיום עבודות החפירה  בפרט    הפרויקט לפני ביצוע עבודות בכלל ולפני ביצוע ע"ע

ו/או חציבה ו/או פירוקים. בנוסף יבצע הקבלן מדידה של התקדמות החפירה ו/או  חציבה במהלך  
 הביצוע על פי בקשת המפקח ויבצע חישוב של הכמויות שנחפרו/ נחצבו. 

בניה - עודפים, חומרי  ועל חשבונו    ופסולת  סילוק  ידי הקבלן  על  על  אתרליבוצע  ידי -שפיכה מאושר 
 .  המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית

של  - הכללית  המחיר  בהצעת  כלול  הנ"ל  הביצוע.  לטובת  גישה  דרכי  הסדרת  עבור  בנפרד  ישולם  לא 
 .הקבלן במכרז ועל הקבלן להביא זאת בחשבון בהצעתו

, פינוי והטמנה )כולל אגרה( של עודפי עפר או פסולת מחוץ  מיוןלא תשולם בנפרד תוספת עבור הובלה,   -
לגבולות האתר, כנ"ל לגבי החומר לאחר הפירוק למעט האמור במיוחד במסמכי המכרז בגין עבודות  

  אלה.
עבודות  ו  הכנות לעבודות עפר במפלסים שונים, עבור  לא תשולם תוספת עבור עבודות בתנאים מוגבלים -

עם   בגין   יזמיםבשיתוף  המכרז  במסמכי  במיוחד  האמור  למעט  באתר  שעובדים  נוספים  וקבלנים 
 .עבודות אלה

קבלת    –על הקבלן להקפיד לעבוד לפי נוהל משהב"ש להפעלת מגרסה, תנאי להפעלת מגרסה בשטח   -
התשלומים,   הדרישות,  התנאים,  בכל  ועמידה  הרלוונטית  ברשות  ובנייה  לתכנון  מהוועדה  אישור 

 וקבלת האישורים הרלוונטיים עפ"י כל דין, לרבות אישור רמ"י.
 לא תשולם תוספת מחיר עבור אחסון זמני של החומר החפור לצרכי מיון ועיבוד.   -



 

 
 

על הקבלן לקחת בחשבון את כל ההוצאות הצפויות שקשורות להסדרים מול רמ"י. לא ישולם החזר  -
עבור תשלומים לרמ"י בגין הוצאת עודפי עפר מחוץ לגבולות האתר. הקבלן לא יורשה להוציא עודפי 
עפר מהאתר ולא יורשה לעבד ולמכור את עודפי העפר באתר אלא באישור מנהל הפרויקט ובאישור  

 הגורמים המוסמכים לכך.כל 
פיתוח   - השלמות  עבודות  משאית בביצוע  כל  או  )פירקית(  מפרקית  משאית  של  תנועה  תתאפשר  לא 

דרכים לתנועת משאיות עפר מדגם משאית   יוגדרו. באתר  האתרמחצבה או משאית מכרה בתחום  
   אחודה שלעיתים כוללת גם נגרר נוסף.

של   - בשכבות  מלאה  בבקרה  מהודק  נברר  מילוי  לבצע  יש  כי  התשתיות   20מודגש  לכל  מעל  ס"מ 
הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים ולא    -  בהתאם להנחיית מנהל הפרויקטאו  /המבוצעות בפרויקט  ו

 . תשולם תוספת בעבור ההידוק המבוקר
 בקרת איכות בפרויקט:  .10

באחריות הקבלן לבצע כל הפעילויות הקשורות לבקרת איכות עצמית, לרבות שכירת שירותי בקרת   -
)המפרט המיוחד    איכות לפי התנאים במכרז ובהתאם ל"מפרט הכללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן"

 לבקרת האיכות( שבחוברת המכרז.
משהב"ש   ההקצב - למחירון  במוקדמות  למפורט  בהתאם  הוא  בפרויקט  איכות  בקרת  עבור  המיועד 

תשולם   העבודה  בגין  זה.  במכרז  המבוצעות  העבודות  כל  על  בקרה  לבצע  ויש  המכרז  ובמסמכי 
 השתתפות בהתאם לסעיף הקצב בכתב הכמויות. 

10.  
11. 

 הבטחת איכות

בנוסף למוגדר במפרט בקרת האיכות המצורף במסמכי המכרז ולפני תחילת הפרויקט באחריות   -
הקבלן ועל חשבונו להעמיד מבנה מרוהט )כמפורט במסמכי המכרז( לבקרת איכות עצמית של  

 הקבלן ולמנהל הבטחת איכות מטעם המזמין. 
 עלות של המבנה, התחזוקה השוטפת וכל ההוצאות הנלוות יחולו על חשבון הקבלן. -
אישור החומרים והדוגמאות הנדרשים לביצוע עבודות, כפוף לאישור של בקרת האיכות והבטחת   -

 האיכות, המתכננים, המפקח ומנהל הפרויקט. 

ידי המפקח באתר עשויה לגרור  -עמידה בטיב האיכות בזמני הביצוע שנקבעו על-מודגש בזאת שאי
 החלטה על הטלת קנסות לפי תנאי החוזה ואף מעבר לכך.

11.  
12. 

 בדיקות מעבדה בפרויקט: 

הקבלן"   - של  הביצוע  איכות  "בדיקת  עזר  יש מסמך  הקבלן"  בביצוע  איכות  לבקרת  הכללי  ב"מפרט 
המנחה את הכנת הפרוגרמה לבדיקות לפרויקט. מנהל בקרת האיכות מטעם הקבלן יכין ויאשר בפני  

 את פרוגרמת הבדיקות המפורטת עבור הפרויקט.   המפקח ומנהל הפרויקט
הקבלן - חשבון  על  יהיה  בפרויקט  הנדרשות  הבדיקות  וכל  המעבדה  בדיקות  הצעת   עלות  במסגרת 

 המחיר במכרז )כולל הבדיקות הנדרשות במפרטים ולא נכללו במסמך המנחה, מכל סיבה שהיא(.  

11.  
13. 

 הגדרה של שווה ערך )ש"ע(:

ובכל המאפיינים שהוגדרו במסמכי   בכל מקום שמופיעה הגדרה של ש"ע הכוונה היא ש"ע באיכות -
 המכרז.

 . ביצועלזמן או תוספת /ו  תמורה חוזיתללא תוספת ו חייב להיות באיכות "ע ש -
לאחר תחילת ביצוע, בכל מקרה בו נעשה שינוי בתכנית הביצוע אם בשל דרישות הקבלן ואם ביזמת   -

 המזמין, עלות הרכיב שמבוצע תקבע לפני תחילת הביצוע.
12.  

14. 
 שיטת בחירת הקבלן הזוכה:

 בחוברת המכרז. ים, מפורטהכללים לבחירת הקבלן הזוכה במכרז -
-לפרקיםאספלטים" ו"   –  52  פרט לפרק  לאומדן המכרז,  בלבדהנחה  ניתן לתת    -לתשומת לב הקבלנים   -

 ובטיחות, והכל בהתאם לקבוע בתנאי המכרז. בקרת איכותים" עבור "הקצב -2+939
 .אומדן המכרזלא ניתן לתת תוספת על   
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15. 

 : ולבקרת איכות למפקח, לקבלן יםמשרד

על הקבלן להעמיד על חשבונו משרד למפקח ולצוות הקבלן עפ"י המפורט במסמכי המכרז לכל תקופת  
נדרש לתאם מול הישוב / המועצה   הביצוע מקור אספקת מים וחשמל הינם באחריות ועל חשבון הקבלן.

במידה ומיקום החיבור המוצע יהיה   האזורית/תאגיד/ מיקום לחיבור קו מים לצורך ביצוע העבודה.
במרחק גדול מאתר העבודה והקבלן יחליט שלא להתחבר אליו, יידרש הקבלן להשתמש במיכליות או  

חיבור חשמל לצורך ביצוע העבודה, שטח התארגנות,   בכל אמצעי ראוי אחר לצורך ביצוע העבודה.
ופיקוח , באחריות ועל   , בקרת איכות )עצמאית בנפרד ממשרד הקבלן(משרדי קבלן, הבטחת איכות

 במסמכי המכרז  מפורטובהתאם ל בון הקבלןחש

על הקבלן לתאם נקודת חיבור חשמל עם הישוב או חברת החשמל או להפעיל גנרטור לצורכי הביצוע  
 .ולצורכי משרדי ההתארגנות

 על הקבלן לספק ולהציב החל מיום מתן צ.ה.ע על חשבונו מבנה למפקח לרבות תכולתו המלאה וחיבור 
לתשתיות מים , ביוב , חשמל , מיזוג אויר , מכונת צילום כולל סורק , ריהוט משרדי וכדומה בהתאם  

 לחוזה.
לקבל את  ו  מול הישוב והמועצה    יש להגיש תוכנית התארגנות בטרם ביצוע למנהל הפרויקט ולבצע תיאום

, יםהמבנעלות  .השלמת ההתארגנות היא תנאי מוקדם לאישור חשבונות חלקיים של הקבלןם.אישור
 התחזוקה השוטפת וכל ההוצאות הנלוות יחולו על הקבלן.

להעסיק בפרויקט זה קבלן משנה רק לאחר    מובהר ומודגש בפני המציעים כי הקבלן הזוכה יהיה רשאי   .16
 והיקפי הקבלני סיווג לובתנאי שיעמוד בתנאי הסף   בכתב שיוצע קבלן המשנה  על ידי המזמין שיאושר

 .)שני התנאים במצטבר( ן הקבלןלרשיובהתאמה  לביצוע, העבודות הנמסרות לו
17. 

 
הקבלנים נדרשים לקרוא היטב את חומר המכרז כולל תכניות ומפרטים טכניים ולוודא כי ברשותם כל  

לא יתקבלו טענות קבלן זוכה בקשר להצעתו עקב חוסר בפרטים או נתונים    -הנדרש לצורך מתן הצעתם
 ז. כלשהם וכן טענות בקשר לקושי בהשגת מוצר כלשהו או יישום עבודה כלשהי כמפורט בחומר המכר

18. 
 

 מסירת העבודות: 

 מודגש כי השלמת העבודות הנה מסירת העבודות לרשות הרלוונטית )רשות מקומית, תאגיד מים ועוד(. 

 אישור המתכננים, ואישור הפיקוח  קבלת  העבודות,  כל  השלמת    משמעותהמודגש כי השלמת העבודות  
מסירת כל העבודות לרשויות )רשות מקומית,    השלמת תיק מתקן לרבות תכניות עדות מפורטות, בדיקות

לרבות חתימה על מסמכי השלמת מבנה והחתמת וקבלת אישורן,  תאגיד מים/חברת מים , נציגי הישוב(  
 הרשות על טופס מסירת עבודה לרשות מקומית 

אישור לתחילת העבודות בשטח לקבלן יועבר רק לאחר העברת אישור מינוי מנהל עבודה ואחראי בטיחות,   .19
העבודה  למזמין  וכו'(  העתיקות,  רשות  הוט  בזק,  )ח"ח,  הנדרשים  החפירה  אישורי  שאר  כל  וקבלת 

כ הרלוונטיים  הרישיונות  להשגת  התיאומים  לביצוע  החובה  חלה  הקבלן  על  כי  מובהר,  ולל ולפיקוח. 
 תשלום ההוצאות, האגרות והערבויות הנדרשות לצורך קבלתם, כפי שמוגדר בחוברת המכרז.

לא תתקבל על פי שיטת המשטחים,    CIVILCADשיטת חישוב הכמויות לעבודות עפר תתבצע בתוכנת   .20
לצורך התחשבנות הקבלן יעביר פירוט של אופן ביצוע החישוב והפרמטרים שהוזנו   .כל שיטת חישוב אחרת

כגון לחישוב  ששימשו  הרקע  קבצי  עדות,    -ואת  תכניות  קיים,  בהתאם   REGו    DISמצב  הכול  ועוד, 
 . לדרישות המזמין ו/או בקרת משרד הבינוי והשיכון

22.  
21. 

יעביר   ולאחר אישור החשבון הסופי ע"י הגורמים המוסמכים, הקבלן  תיק חשבון סופי בגמר פרויקט, 
 , על גבי דיסק און קי )החסן נייד(. הנ"ל מהווה תנאי לתשלום החשבון הסופי. מלא, כולל תכניות עדות

 ערבות בנקאית לביצוע:  .22

תונפק   אשר  במכרז  המציע  שם  על  לביצוע  בנקאית  ערבות  להמציא  הזוכה  הקבלן  על  כי  בזאת  מובהר 
 מחשבון הבנק שלו ועל שמו.

הקבלן הזוכה יעביר לידי החברה הצהרה חתומה על ידו ועל ידי עו"ד/ רו"ח, בנוסח המצורף לפרוטוקול  
 זה ובצירוף אישור על קיום חשבון חתום ע"י הבנק. 



 

 
 

על הקבלן לשים לב באם קיימת דרישה של הבנק לכמות חתימות נדרשת בגוף נוסח הערבות, כל אי  
 התאמה גם בעניין זה תביא לפסילת הצעת הקבלן. 

 ותשובות: קבלנים שאלות  .23

 . שאלות התקבלולא 

ו/או מי   חברה. החברהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ותיקונים שימסרו בכתב, יחייבו את ה
אינם אחראיים למידע ו/או פירושים ו/או הסברים שיינתנו למשתתפים במכרז )לרבות ע"י עובדי   המטעמ

 ( שלא במסגרת של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה. הו/או מי מטעמ חברהה
 

 

 

 

 ________________ 

 חתימת הקבלן 
 
 
 
 

  



 

 
 

 שם הקבלן____________________ 
 

 ח.פ_________________________ 

 לכבוד:

 ייזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מ -עדי הדר

 

  הצהרת הקבלן -ערבות בנקאית מספר_____________________הנדון: 

 

 

 אנו מצהירים בזאת כי ערבות הביצוע שבנדון, שמסרנו לכם במסגרת התקשרותנו בחוזה מס' ______

 לביצוע עבודות בפרויקט _______________הונפקה מחשבוננו שמספרו ____________________ 

 המתנהל בבנק____________________________  בסניף________________________. 

 יש לצרף להצהרה זו אישור על קיום חשבון חתום ע"י הבנק •

 

 

 בברכה,

 

 

             _______________       __________________________                 ________________________ 

 שם מורשה חתימה מטעם הקבלן                                     חתימה וחותמת                            תאריך             

 

 

 

 אישור עורך דין/ רואה חשבון

 

 

 __________________________                         ________________________ 

 שם עו"ד/ רו"ח                                                                     מ.ר                

 

 

 __________________________                        ________________________ 

 חתימה וחותמת                                                                  תאריך                 



 

 
 

 
 כ' אייר תשפ"ו 

 2026מאי  07
 
 

 1מס  הבהרההנדון: 
 זרעית  -2/2026מכרז 

 
 

פיתוח    השלמתהעבודות הכלולות במכרז שבנדון הינן עבודות פיתוח שלב א' )ולא  מובהר כי  
 שלב א' כפי שנרשם בנוסח הפרסום(. 

 
 
 

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז. על הקבלן לחתום על מסמך זה בחתימה וחותמת  
   ולצרפו להצעתו למכרז.

 
 
 
 
 
 

 _______________________שם הקבלן
 
 

 חתימה__________________________ 



 

 

2018070402078 

 

 
 הנדון: מסמך הבהרות מס' 2 למכרז 2/2026  

 פיתוח שלב א'-זרעית 
 
 
 

   .מסמכי המכרזמסמך זה הוא חלק בלתי נפרד מ
  החתימה של הקבלןרשי על ידי מו חתוםכשהוא  מסמך ההבהרותאת להגיש  המשתתפיםעל 

 חד עם יתר מסמכי המכרז. יכחלק מהצעתם למכרז 
 
 

 
 מועד הגשת ההצעות למכרז שבנדון נדחה.  .1

( ועד 8:00-15:30)בין השעות  10.6.2026תתאפשר החל מיום רביעי למכרז הגשת ההצעות 
 . (8:00-12:00)בין השעות  11.6.2026ליום חמישי 

 
 
 
 
 
 

 _______________ 
 חתימת הקבלן

 

 "ז אייר תשפ"ו כ 
 2026מאי  14

  
  


