



הצעה	שם	סך הצעה לפני מע"מ	הצעה כשרה (עומדת בתנאי סף)	הנחה לפרק מס'	הנחה לפרק מס'	הנחה לפרק מס'	הנחה לפרק מס'	הנחה לפרק מס'	הצעה לפריק
			בחר כן/לא	פרק 02	פרק 08	פרק 23	פרק 26	סך הצעה לפריק	סך הצעה לפריק
0	אומדן	25,104,254.84	כן		2,306,364.33	902,165.60	902,575.44		
1		24,191,378.16	כן	0.00%	-12.00%	0.00%	0.00%	902,575.44	2,029,600.61
2	קן התור הנדסה ובנין	22,889,966.54	כן	-15.00%	-17.00%	-15.00%	-10.00%	812,317.90	1,914,282.39
3		24,431,348.62	כן	0.00%	-13.00%	-13.00%	-5.00%	857,446.67	2,006,536.97
4		23,433,941.87	כן	-12.00%	-10.00%	-12.00%	-3.00%	875,498.18	2,075,727.90
5		23,529,698.11	כן	-11.50%	-12.50%	-6.00%	-3.00%	875,498.18	2,018,068.79

אחוז מהיקף האומדן לפריק	פרק קטן (מ- 10%) המאומדן / גדול (מ- 10%)	פרק גדול מ- 10%	פרק קטן מ- 10%	פרק קטן מ- 10%	פרק קטן מ- 10%	פרק קטן מ- 10%
שיפוט שלב א'	ממוצע לפריק כולל אומדן	סך תחתון	סך עליון	3.60%	3.59%	9.19%
	870,985.30	435,492.65	1,306,477.95		832,999.57	2,058,430.16
					416,499.79	1,029,215.08
					1,249,499.36	3,087,645.25
						4,573,420.43
						3,887,407.36
						5,259,433.49



הצעה	שם	הנחה לפרק מס'	סך הצעה לפרק	הנחה לפרק מס'	סך הצעה לפרק	הנחה לפרק מס'	סך הצעה לפרק	הנחה לפרק מס'	סך הצעה לפרק
0	אומדן	פרק 40	1,508,935.47	פרק 41	1,438,862.50	פרק 42	9,744,841.35	פרק 44	807,113.08
1		-12.00%	1,327,863.21	-12.00%	1,266,199.00	0.00%	9,744,841.35	-12.00%	710,259.51
2	קן התור הנדסה ובנין	-13.50%	1,305,229.18	-18.00%	1,179,867.25	0.00%	9,744,841.35	-15.00%	686,046.12
3		-4.00%	1,448,578.05	-2.00%	1,410,085.25	0.00%	9,744,841.35	-3.00%	782,899.69
4		-12.00%	1,327,863.21	-12.00%	1,266,199.00	0.00%	9,744,841.35	-10.00%	726,401.77
5		-6.00%	1,418,399.34	-14.50%	1,230,227.44	0.00%	9,744,841.35	-11.00%	718,330.64

פרק קטן מ- 10%	פרק קטן מ- 10%	פרק גדול מ- 10%	פרק קטן מ- 10%	פרק קטן מ- 10%	פרק קטן מ- 10%	אחוז מהיקף האומדן לפרק פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול (מ- 10%)
6.16%	3.22%	38.82%	5.73%	6.01%		<b>שיפוט שלב א'</b>
פרק קטן מ- 10%	פרק קטן מ- 10%	פרק גדול מ- 10%	פרק קטן מ- 10%	פרק קטן מ- 10%		ממוצע לפרק כולל אומדן
1,364,371.74	738,508.47	9,744,841.35	1,298,573.41	1,389,478.08		סך תחתון
682,185.87	369,254.23	8,283,115.15	649,286.70	694,739.04		סך עליון
2,046,557.61	1,107,762.70	11,206,567.55	1,947,860.11	2,084,217.12		



הצעה	שם	הנחה לפרק מס'	הנחה לפרק מס'	הנחה לפרק מס'	הנחה לפרק מס'	סיכום שיפוט - שלב א'	סיכום שיפוט - שלב ב'	סיכום שיפוט - שלב ב'	הצעות שעברו לשלב ג'
		פרק 52	פרק 57	פרק 92+93	פרק 92+93	הצעה תקינה / לא עוברת לשלב ב'	קיצוז קיצוניים (כולל אומדן המשרד)	הצעה לא עוברת לשלב ג' אם נמוכה מ- 95% ממוצע מתוקן	
0	אומדן					תקינה	קיצוני גבוה		
1		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	תקינה	לממוצע	תקינה	24,191,378
2	קן התור הנדסה ובנין	0.00%	-5.00%	0.00%	0.00%	תקינה	קיצוני נמוך	תקינה	22,889,967
3		0.00%	-15.00%	0.00%	0.00%	תקינה	לממוצע	תקינה	24,431,349
4		0.00%	-17.00%	0.00%	0.00%	תקינה	לממוצע	תקינה	23,433,942
5		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	תקינה	לממוצע	תקינה	23,529,698
							ממוצע מתוקן	<b>הצעה זוכה:</b>	
							ערך מינימום להצעות לפי 95%	<b>מס' הצעה:</b>	2
							ערך מקסימום להצעות	<b>שם המציע:</b>	קן התור הנדסה ובנין
							אין	<b>סך ההצעה:</b>	22,889,966.54

פרק קטן מ- 10%	פרק קטן מ- 10%	פרק קטן מ- 10%	פרק קטן מ- 10%	פרק קטן מ- 10%
3.29%	0.12%	0.81%		
פרק קטן מ- 10%	פרק קטן מ- 10%	פרק קטן מ- 10%		
825,478.33	28,517.08	204,494.11		
412,739.17	14,258.54	102,247.06		
1,238,217.50	42,775.61	306,741.17		