מכרז מס' 40/2025

ביצוע שצ"פים ומעברים להולכי רגל
אריאל דרום

חוברת תכניות

בית ליגד 2, רח' המעיין 4, מודיעין, 7177872 | טל. 08-9709020 | פקס. 08-9709010 | office@adihadar.co.il

מכרז _40/2025__
אריאל – שכ' מזרחית

רשימת תוכניות שכ' מזרחית אריאל
שלב ד' – מעברים 701,700,שצ"פ 155 (אינטסיבי), שצ"פ 902 (אקסטנסיבי)

תוכניות:

גיליון מס		
608/21	פיתוח שצ"פ 155	1:250
608/22	פיתוח מעבר 701	1:250
608/23	פיתוח מעבר 700	1:250
608/24	פיתוח שצ"פ 902	1:250
608/21 ה	השקיה שצ"פ 155	1:250
608/22 ה	השקיה מעבר 701	1:250
608/23 ה	השקיה מעבר 700	1:250
608/24 ה	השקיה שצ"פ 902	1:250
608/21ג	גינון שצ"פ 155 ,שצ"פ 902, מעברים 700,701	1:250
608/155	עבודות עפר,155	1:250
608/701	עבודות עפר,מעבר 701	1:250
608/700	עבודות עפר,מעבר 700	1:250
608/902	עבודות עפר, 902	1:250

פרטים:
מס'

1	קיר תומך מורכב
4	מדרגות בטון טרומיות
6	ריצוף שבילים ואבן גן רחבה
12	מאחז יד מדרגות נגישות
13	מעקה סבכה
15	ספסל דגם "קטלן" תוצרת למון
16	אשפתון גנימד תוצרת למון
20	כוורת גאוטכנית לייצוב מדרנות

וכן תוכניות אשר תתוספנה לצורך השלמה ו/או שינויים אשר המפקח ראשי להורות על ביצועם

מעבר 155



חזית מעקה בשינוי גובה הקיר
ק.מ. 1 : 20



מעקה על יסוד בודד
בטון ב-30



מבט על
ק.מ. 1 : 5

מעקה על קיר
חתך א – א
ק.מ. 1 : 10

משהב״ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
מעקה סבכה ובטיחות

פרט מס׳

י.כהן תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\אריאל-חדש\נוף\פרטים\פרטי מעברים\13מעקה סבכה.dwg, 15/09/2025 11:47:07, DWG To PDF.pc3

LEMON
Design by LEMON





משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
ספסל דגם קטלן תוצרת למון

עיגון הספסל לרצפה לפי הנחיות המפעל ובאישור חתימה
של מהנדס מטעם המפעל

פרט מס' 15

י.כהן תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\ספסל15\פרטי מעברים\פרטים\נוף\אריאל-חדש.dwg, 15/09/2025 11:58:54, DWG To PDF.pc3



משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
אשפתון גנימד תוצרת למון

י.כהן תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

פרט מס' 16

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\אשפתון גנימד\16מעברים\פרטי\פרטים\נוף\אריאל-חדש.dwg, 15/09/2025 11:50:13, DWG To PDF.pc3



פריוזה A–A3
קנה מידה 1:100

פריוזה H3–H
קנה מידה 1:100

פריוזה K2–K
קנה מידה 1:100

פריוזה D3–D
קנה מידה 1:100

פריוזה C2–C
קנה מידה 1:100

פריוזה B2–B
קנה מידה 1:100

פריוזה J2–J
קנה מידה 1:100

פריוזה N3–N
קנה מידה 1:100

פריוזה F3–F
קנה מידה 1:100

פריוזה E2–E
קנה מידה 1:100



חתך א–א שע"פ 155
קנה מידה 1:100



חתך א–א שע"פ 155
קנה מידה 1:100



תוכנית שע"פ 155
קנה מידה 1:250

מקרא

- גבול עבודה
- גובה קיים 550.00
- גובה מתוכנן 538.00
- עמוד תאורה
- קיר סלעים מיוצר
- קיר תומך מרוכב
- גדר
- רישום אבנים ואבן גז
- מדרגות
- תעלה מבטון
- מאזן יד
- אבן גז
- מפלס
- אטמוספ
- מימון עירוני
- קיר לגרמה

הערה
יש להתקין גדרות עד הוראות קיימות
לפי צורך בכתוב

מהדורה	תאריך	שינוי	שם
1	15/9/20	הוצאה לביצוע	

משרד הביטחון - מינהל מרכז

מס' מכרז	שם מכרז
155	אריאל מרכז

מס' גיליון	סה"כ גיליונות	קנ"מ	תאריך
608	21	1:250	15/9/20

מידות	מס'
	2

שע"פ 155

מתכנן: מ.ר. יועצים סביבתיים בע"מ
YAZOR DANIEL - ENVIRONMENTAL DESIGN
רח' הברזל 32, מגדל העשרים, תל אביב-יפו 6971054 טל: 03-7515151

מקרא:

גובה מתוכנן	שם נקודה
X1,8 560.31	
0.87 (559.44)	הפרש

גובה קיים

מילוי F=104.82

חפירה C=0.00

כמויות עבודות עפר

חפירה	1017	מ"ק
מילוי	34	מ"ק
מאזן	-983	מ"ק

גבול עבודה





עבודות עפר - שצ"פ 155

קנ"מ 1:250

תאריך	שינויים
4.9.2025	עבודות עפר
6.4.2025	עבודות עפר
תאריך	תפוצה
כמות	

לאישור ○ לביצוע ○ לעיון ○ למיכרז ●

משרד הבינוי והשיכון - מחוז מרכז

שם התכנית	שם הפרויקט
שצ"פ 155	אריאל מזרח

גליון מס'	עבודה מס'		
	608		

תוכנן ע"י	ביקורת ע"י	תאריך	קנה מידה
		08/24	1:250

הסבצע אחזור לבדיקת התכניות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את המידות ועל כך מטעת מסיק, מידה או אי התאמה עליו לדווים למתכנן. אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוט

יעקב כהן - תכנון סביבה ונוף
YAACOV COHEN - ENVIRONMENTAL DESIGN
ת.ד. 14593 ת"א מיקוד 61144, טל: 03-6391088 פקס: 03-6391077
בית שנבד 8 תל אביב

מעבר 700 קנה מידה 1:250

מעבר 701 קנה מידה 1:250

מעבר 155 קנה מידה 1:250

מעבר 902 קנה מידה 1:250

	שם	גודל	מרווחי שתילה	תמונה
21	ודליה תלת אונתית Wedelia trilobata	4 מעולה	0.5*0.5	
27	ערער 'גולד קוסט' Juniperus × pfitzeriana 'Gold Coast'	4 מעולה	0.5*0.5	
28	ערער 'בלו צ'יפ' Juniperus horizontalis 'Blue Chip'	4 מעולה	0.5*0.5	
29	עינן מסרקני Euryops pectinatus	4 מעולה	0.5*0.5	
30	אריגרון (ויטידיניה אוסטרלית) קרוויניסקי Erigeron karvinskianus	4 מעולה	0.5*0.5	

מס'	שם	גודל	מרחקי שתילה (מ')	תמונה
1	כליל החורש ורוד *Cercis siliquastrum*	גודל 8.5 מעולה	לפי סימון	
2	סיגלון זן 'אביבית' מורכב על סיגלון, ג 'קרנדה מורכבת 'אביבית' Jacaranda mimosifolia	גודל 8.5 מעולה	לפי סימון	
9	לגרסטרמיה הודית צבע פריחה ורוד *Lagerstroemia indica*	גודל 8.5 מעולה	לפי סימון	

C:\Users\oma\OneDrive - cohen yacov - 1004094333\הקמת מגרש\תוכניות\תוכניות עבודה\תוכנית-מגרש.dwg, 10/9/2025 10:52:08 AM


155 חניון תת קרקעי
מפלס 22.00
DC-4 דגם מערכת כיבוי אוטומטית
DE-211 1000/765/765mm
מיכל גז - פרופן 1.79מ' ק"ג
מיכל גז - פרופן 1.79מ' ק"ג
מיכל גז - פרופן 1.79מ' ק"ג



חזית מעקה ק.מ. 1:10



משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
מאחז יד על הריצפה מלווה מדרגות

תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

פרט מס' 12

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\12 פרט-נדרגות נדרגות על רצפה יד מאחז\מעברים\פרטי\פרטים\נוף\אריאל-חדש.dwg, 15/09/2025 12:02:58, DWG To PDF.pc3



אבן סימון והכוונה לעיוורים
(עם בליטות) 6/20/20

איזומטריה



שתית מהודקת הידוק מבוקר
אישור השתית ע"י יועץ קרקע לפני הידוק

משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
מדרגות בטון טרומיות נגישות

י.כהן תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

פרט מס' 4

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\אריאל-חדש\נוף\פרטים\פרטי מעברים\4מדרגות בטון טרומיות נגישות.dwg, 15/09/2025 11:59:50, DWG To PDF.pc3



אלטרנטיבה לבניה צקלופית



אלטרנטיבה לחזית בניה רומית



קיר תומך כובד

הפרט ארכיטקטוני בלבד
מבנה הקיר,יסוד וזיון לביצוע לפי פרט קונסטרוקטור

משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
קיר תומך מורכב
רומי או צקלופי

י. כהן - תכנון סביבה וגוף

פרט מס' 1



חתך טיפוסי קנה מידה 1:10



מבט על קנ"מ 1:20

קווי מרקם של הריצוף לפי
תוכנית פריסת מרקם ריצוף בשצ"פים

משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
ריצוף שבילים ואבן גן

י.כהן תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

פרט מס' 6

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\אריאל-חדש\נוף\פרטים\פרטי מעברים\6ריצוף שבילים ואבן גן רחבה.dwg, 15/09/2025 11:45:34, DWG To PDF.pc3

מעבר 700



חזית מעקה בשינוי גובה הקיר
ק.מ. 1 : 20



מעקה על יסוד בודד
בטון ב-30



מבט על
ק.מ. 1 : 5

מעקה על קיר
חתך א – א
ק.מ. 10 : 1

משהב״ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
מעקה סבכה ובטיחות

פרט מס׳

י.כהן תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\אריאל-חדש\נוף\פרטים\פרטי מעברים\13מעקה סבכה.dwg, 15/09/2025 11:47:07, DWG To PDF.pc3

LEMON
Design by LEMON





משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
ספסל דגם קטלן תוצרת למון

עיגון הספסל לרצפה לפי הנחיות המפעל ובאישור חתימה של מהנדס מטעם המפעל

פרט מס' 15

י.כהן תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\ספסל15\פרטי מעברים\פרטים\נוף\אריאל-חדש.dwg, 15/09/2025 11:58:54, DWG To PDF.pc3



משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
אשפתון גנימד תוצרת למון

י.כהן תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

פרט מס' 16

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\אשפתון גנימד\16מעברים\פרטי\פרטים\נוף\אריאל-חדש.dwg, 15/09/2025 11:50:13, DWG To PDF.pc3



חתך ב-ב מעבר 700
קנה מידה 1:100



מעבר 700 קנה מידה 1:250



מקרא:

- גבול עבודה
- גובה קיים 535.00
- גובה מתוכנן 538.00
- עמוד תאורה
- קיר תמך "מנור"
- גינון
- ריצוף שביליים ואבן גן
- מדרגות
- מעקה סבכה
- מאחז יד
- אבן גן
- ספסל
- אשפתון
- סימון עיוורים

הערות:

1. התכנון על בסיס מדידה מתאריך 11.4.2004 ופיתוח חצרות בניינים לפי היתר
2. על הקבלן לבדוק מצב הביוב במעברים והקשר בינהם למבני המגורים

15/9/25	עדכון תכנון לפי דרישות ועדת תכנון
תאריך	שינויים

תאריך	תמצית	כמות

מאושר ○ לביצוע ○ לעיון ○ למכרז ●

משרד הבינוי והשיכון - מחוז מרכז

שם הפרויקט	שם התכנית
אריאל מזרח	מעבר 700

גליון מס'	עבודה מס'	23	608

תוכנן ע"י	ביצועית ע"י	תאריך	קנה מידה
		15/9/25	1: 250

מבנה אחיד בכריתת המכרות המשתמש במשק עד המבנה כבר של סמרחוב חוץ כל משבר מדרה מ' זר המשתמ עדי מדרים מסמכנו אז למבנה מדרים ע"י מדרה נאשים

יעקב כהן - תכנון סביבה וגוף
YAACOV COHEN - ENVIRONMENTAL DESIGN
ת.ד. 16593 דניא סיבוד 6944 טל: 03-6390877 פקס: 03-6390888
בית שבד 8 תל אביב

C:\Users\omri\OneDrive - cohen yacov - 100409433\נוף\אריאל-חדש\nof-arial.dwg, 11/20/2025 10:33:49 AM



מקרא:

גובה מתוכנן	שם נקודה
X1.8 560.31	
0.87 (559.44)	הפרש
גובה קיים	
F=104.82	מילוי
C=0.00	חפירה

כמויות עבודות עפר

מעבר 700

חפירה	43	מ"ק
מילוי	114	מ"ק
מאזן	71	מ"ק

גבול עבודה



עבודות עפר - מעבר 700

קנ"מ 1:250

תאריך	שינויים
20.10.2024	עבודות עפר
תאריך	תפוצה
כמות	

לאישור	לביצוע	לעיון	למיכרז
○	○	○	●

משרד הבינוי והשיכון - מחוז מרכז

שם הפרויקט	שם התוכנית
אריאל מזרח	מעבר 700

גליון מס'	עבודה מס'	
20	608	

תוכן ע"י	ביקורת ע"י	תאריך	קנה מידה
		08/24	1:250

התכנון אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן במקום. על המבצע לבקר את המידות ועל כל סטיה, סתירה, מידה או אי הלימה ערוץ לדורש למתכנן. אין לקנות מידות ע"י מדידה בשרטוט

יעקב כהן - תכנון סביבה ונוף
YAACOV COHEN - ENVIRONMENTAL DESIGN
ת.ד. 14593 תל מיקוד 61144, טל: 03-6391088 פקס: 03-6391088
בית עובד 8 תל אביב

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\Dwg\אריאל_זמני\עבודות עפר\Civil 3d\ACAD-afar_700.dwg



מעבר 700 קנה מידה 1:250



מעבר 701 קנה מידה 1:250



מעבר 155 קנה מידה 1:250



מעבר 902 קנה מידה 1:250

	שם	גודל	מרווחי שתילה	תמונה
21	ודליה תלת אונתית Wedelia trilobata	4 מעולה	0.5*0.5	
27	ערער 'גולד קוסט' Juniperus × pfitzeriana 'Gold Coast'	4 מעולה	0.5*0.5	
28	ערער 'בלו צ'יפ' Juniperus horizontalis 'Blue Chip'	4 מעולה	0.5*0.5	
29	עינן מסרקני Euryops pectinatus	4 מעולה	0.5*0.5	
30	אריגרון (ויטידיניה אוסטרלית) קרוויניסקי Erigeron karvinskianus	4 מעולה	0.5*0.5	

מס'	שם	גודל	מרחקי שתילה (מ')	תמונה
1	כליל החורש ורוד *Cercis siliquastrum*	גודל 8.5 מעולה	לפי סימון	
2	סיגלון זן 'אביבית' מורכב על סיגלון, ג 'קרנדה מורכבת 'אביבית' Jacaranda mimosifolia	גודל 8.5 מעולה	לפי סימון	
9	לגרסטרמיה הודית צבע פריחה ורוד *Lagerstroemia indica*	גודל 8.5 מעולה	לפי סימון	



תאריך	שינויים	
תאריך	הוצאה	כמות

מאושר ○ לביצוע ○ לעיון ○ לשירות ●

משרד הבינוי והשיכון - מחוז מרכז

שם רפרנס	שם תוכנית
אריאל מזרח	מעברים 700,701 155,902

גליון מס'	עבודה מס'		
	608	21	

תיכון ע"י	בקורת ע"י	תאריך	קנה מידה
		15/9/2025	1: 250

מסמכים אחידה לביצוע ותכניות להיתרים בהתאם לחוק. לא יעשה בהם שום שימוש ללא אישור משרד מהנדס זה או ההוצאה עבור מהנדס זה ובקשת שימוש ע"י מהנדס נוספים

יעקב כהן - תכנון סביבה ונוף
YAACOV COHEN - ENVIRONMENTAL DESIGN
הנ' בתאנה ת"ד 8944, מל': 03-6395888 פקס: 03-6395888
בית עבד ם ת"ד מב"ב

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 1004094337\מסמכים\פרויקטים\מתחם יער\מתחם יער.dwg, 15/09/2025 10:47:29, DWG To PDF.pc3

מתחם יער – תכנית סידור כללית

מבצע	יעקב כהן – תכנון סביבתי בע"מ YAACOV COHEN – ENVIRONMENTAL DESIGN טל 03-6359088, פקס 03-6359097, רח' אחד העם 14, בני ברק 5120873
קנה מידה	1:250
תאריך	15/9/25
גרסה	21
מס' גיליון	608

שם הפרויקט	מתחם יער
כתובת הפרויקט	רחוב הנשיא זלמן שזר – פתח תקווה

● היתר	○ היתר	○ בקשה להיתר	○ תכנון מפורט	○ תכנון ראשוני

מס'	תאריך	תיאור	

מס'	שם מסמך

תכנית סידור כללית – מתחם יער – פתח תקווה

גוש 7002 חלקה 21

תכנית כללית



גוש 7002 חלקות 21, 20 חלק

תכנית סידור כללית 1:250


קו בניין קדמי
קו בניין צדדי
קו בניין אחורי
גבול מגרש
גבול חלקה
מבנה מגורים
מבנה עזר
חניה
גינון
מדרכה
כביש
מעבר חציה
תמרור
עמוד תאורה
עץ
גדר
שער
שביל הולכי רגל
מדרגות
קיר תומך
מפלס קרקע
מפלס גג
מפלס כניסה
מפלס חניון
מפלס מרתף
מפלס עליון
מפלס תחתון
מפלס ביניים
מפלס גג עליון
מפלס גג תחתון
מפלס גג



חזית מעקה ק.מ. 1:10



משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
מאחז יד על הריצפה מלווה מדרגות

תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

פרט מס' 12

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\12 פרט-נדרגות נדרגות על רצפה מאחז יד\מעברים\פרטי\פרטים\נוף\אריאל-חדש.dwg, 15/09/2025 12:02:58, DWG To PDF.pc3



אבן סימון והכוונה לעיוורים
(עם בליטות) 6/20/20

איזומטריה



משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
מדרגות בטון טרומיות נגישות

י.כהן תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

פרט מס' 4

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\אריאל-חדש\נוף\פרטים\פרטי מעברים\4מדרגות בטון טרומיות נגישות.dwg, 15/09/2025 11:59:50, DWG To PDF.pc3



אלטרנטיבה לבניה צקלופית



אלטרנטיבה לחזית בניה רומית



קיר תומך כובד

הפרט ארכיטקטוני בלבד
מבנה הקיר,יסוד וזיון לביצוע לפי פרט קונסטרוקטור

משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
קיר תומך מורכב
רומי או צקלופי

י. כהן - תכנון סביבה וגוף

פרט מס' 1



חתך טיפוסי קנה מידה 1:10



מבט על קנ"מ 1:20

קווי מרקם של הריצוף לפי
תוכנית פריסת מרקם ריצוף בשצ"פים

משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
ריצוף שבילים ואבן גן

י.כהן תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

פרט מס' 6

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\אריאל-חדש\נוף\פרטים\פרטי מעברים\6ריצוף שבילים ואבן גן רחבה\אריאל-חדש.dwg, 15/09/2025 11:45:34, DWG To PDF.pc3

מעבר 701



חזית מעקה בשינוי גובה הקיר
ק.מ. 1 : 20



מעקה על יסוד בודד
בטון ב-30



מבט על
ק.מ. 1 : 5

מעקה על קיר
חתך א – א
ק.מ. 1 : 10

משהב״ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
מעקה סבכה ובטיחות

פרט מס׳

י.כהן תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\אריאל-חדש\נוף\פרטים\פרטי מעברים\13מעקה סבכה.dwg, 15/09/2025 11:47:07, DWG To PDF.pc3

LEMON
Design by LEMON





משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
ספסל דגם קטלן תוצרת למון

עיגון הספסל לרצפה לפי הנחיות המפעל ובאישור חתימה
של מהנדס מטעם המפעל

פרט מס' 15

י.כהן תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\ספסל15\פרטי מעברים\פרטים\נוף\אריאל-חדש.dwg, 15/09/2025 11:58:54, DWG To PDF.pc3



משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
אשפתון גנימד תוצרת למון

י.כהן תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

פרט מס' 16

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\אשפתון גנימד16\פרטי מעברים\פרטים\נוף\אריאל-חדש.dwg, 15/09/2025 11:50:13, DWG To PDF.pc3



חתך א–א מעבר 701
קנה מידה 1:100

קנה מידה 1:250 מעבר 701



פריסה C–D
קנה מידה 1:100



פריסה A–B1
קנה מידה 1:100



פריסה E1–E
קנה מידה 1:100



מקרא:

- גבול עבודה
- גובה קיים 535.00
- גובה מתוכנן 538.00
- עמוד תאורה
- קיר תרסה "מגר"
- קיר תרסה "מגר"
- גינון
- ריצוף שבילים ואבן גן
- מדרגות
- מעקה סבכה
- מאחז יד
- אבן גן
- ספסל
- אשפתון
- סימון עיוורים

הערות:
1. התכנון על בסיס מדידה מתאריך 11.4.2004 וחצרות בתים בניינים לפי היתר
2. על הקבלן לבדוק מצב הביוב במעברים והקשר בינהם למבני המגורים

תאריך	שינויים
15/9/25	עדכון תכנון לפי דרישות ועדת תכנון

תאריך	תמצית	כמות

לאישור ○ לביצוע ○ לעיון ○ למידע ●

משרד הבינוי והשיכון - מחוז מרכז

שם הפרויקט	שם התכנית
אריאל מזרח	מעבר 701

גיליון מס'	22	עבודה מס'	608

תיכון ע"י	ביקורת ע"י	תאריך	קנה מידה
		15/9/25	1:250

יעקב כהן – תכנון סביבה וגנף
YAACOV COHEN – ENVIRONMENTAL DESIGN
רח' נפטלי הרץ 8 מיקוד 69064, ת.ד. 16050 טל' 03-6390897 פקס 03-6390898
בית עובד ◆ תל אביב

התכנון אחדר בבדיקה והכנתו בלתי משמש על המקצוע בכפוף את הוראות חוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007, סעיף 11 ו"יצירה" כהגדרתו. אין לעשות כל שימוש ביצירה זו ללא הסכמת בעליה

C:\Users\omri\OneDrive - cohen yacov - 100409433\אריאל-חדש\נוף\nof-arial.dwg, 11/20/2025 10:36:22 AM



מקרא:

גובה מתוכנן	שם נקודה
X1,8 560.31	
0.87 (559.44)	הפרש
גובה קיים	

מילוי F=104.82
חפירה C=0.00

כמויות עבודות עפר
מעבר 701

חפירה	8	מ"ק
מילוי	839	מ"ק
מאזן	831	מ"ק

גבול עבודה



עבודות עפר - מעבר 701
קנ"מ 1:250

מעבר 700 קנה מידה 1:250

מעבר 701 קנה מידה 1:250

מעבר 155 קנה מידה 1:250

מעבר 902 קנה מידה 1:250

	שם	גודל	מרווחי שתילה	תמונה
21	ודליה תלת אונתית Wedelia trilobata	4 מעולה	0.5*0.5	
27	ערער 'גולד קוסט' Juniperus × pfitzeriana 'Gold Coast'	4 מעולה	0.5*0.5	
28	ערער 'בלו צ'יפ' Juniperus horizontalis 'Blue Chip'	4 מעולה	0.5*0.5	
29	עינן מסרקני Euryops pectinatus	4 מעולה	0.5*0.5	
30	אריגרון (ויטידיניה אוסטרלית) קרוויניסקי Erigeron karvinskianus	4 מעולה	0.5*0.5	

מס'	שם	גודל	מרחקי שתילה (מ')	תמונה
1	כליל החורש ורוד *Cercis siliquastrum*	גודל 8.5 מעולה	לפי סימון	
2	סיגלון זן 'אביבית' מורכב על סיגלון, ג'קרנדה מורכבת 'אביבית' Jacaranda mimosifolia	גודל 8.5 מעולה	לפי סימון	
9	לגרסטרמיה הודית צבע פריחה ורוד *Lagerstroemia indica*	גודל 8.5 מעולה	לפי סימון	






מגרש 700 מפת מיתוג 1:250
508
854
249
248
247
700
900
Ø75X1
Ø110X2
P.V.C
מגרש 700
מגרש 700
מגרש 700
מגרש 700
מגרש 700
מגרש 700
מגרש 700
מגרש 700
מגרש 700



חזית מעקה ק.מ. 1:10



משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
מאחז יד על הריצפה מלווה מדרגות

תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

פרט מס' 12

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\12 פרט-נדרגות נדרגות על רצפה יד מאחז\מעברים\פרטי\פרטים\נוף\אריאל-חדש.dwg, 15/09/2025 12:02:58, DWG To PDF.pc3



אבן סימון והכוונה לעיוורים
(עם בליטות) 6/20/20

איזומטריה



משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
מדרגות בטון טרומיות נגישות

י.כהן תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

פרט מס' 4

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\אריאל-חדש\נוף\פרטים\פרטי מעברים\4מדרגות בטון טרומיות נגישות.dwg, 15/09/2025 11:59:50, DWG To PDF.pc3



אלטרנטיבה לבניה צקלופית



אלטרנטיבה לחזית בניה רומית



קיר תומך כובד

הפרט ארכיטקטוני בלבד
מבנה הקיר,יסוד וזיון לביצוע לפי פרט קונסטרוקטור

משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
קיר תומך מורכב
רומי או צקלופי

י. כהן - תכנון סביבה וגוף

פרט מס' 1



חתך טיפוסי קנה מידה 1:10



מבט על קנ"מ 1:20

קווי מרקם של הריצוף לפי
תוכנית פריסת מרקם ריצוף בשצ"פים

משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
ריצוף שבילים ואבן גן

י.כהן תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

פרט מס' 6

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\אריאל-חדש\נוף\פרטים\פרטי מעברים\6ריצוף שבילים ואבן גן רחבה.dwg, 15/09/2025 11:45:34, DWG To PDF.pc3

מעבר 902



חזית מעקה בשינוי גובה הקיר
ק.מ. 1 : 20



מעקה על יסוד בודד
בטון ב-30



מבט על
ק.מ. 1 : 5

מעקה על קיר
חתך א – א
ק.מ. 10 : 1

משהב״ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
מעקה סבכה ובטיחות

פרט מס׳

י.כהן תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\אריאל-חדש\נוף\פרטים\פרטי מעברים\13מעקה סבכה.dwg, 15/09/2025 11:47:07, DWG To PDF.pc3

LEMON
Design by LEMON





משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
ספסל דגם קטלן תוצרת למון

עיגון הספסל לרצפה לפי הנחיות המפעל ובאישור חתימה של מהנדס מטעם המפעל

פרט מס' 15

י.כהן תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\ספסל15\פרטי מעברים\פרטים\נוף\אריאל-חדש.dwg, 15/09/2025 11:58:54, DWG To PDF.pc3



משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
אשפתון גנימד תוצרת למון

י.כהן תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

פרט מס' 16

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\אשפתון גנימד\16מעברים\פרטי\פרטים\נוף\אריאל-חדש.dwg, 15/09/2025 11:50:13, DWG To PDF.pc3



חתך א–א מעבר 902
קנה מידה 1:100



מעבר 902 קנה מידה 1:250



פריסה B–A מעבר 902
קנה מידה 1:100



מקרא:

- גבול עבודה
- גובה קיים 535.00
- גובה מתוכנן 538.00
- עמוד תאורה
- קיר מרסה "מגור"
- קיר מרסה "מגור"
- גינון
- ריצוף שבילים ואבן גן
- מדרגות
- מעקה סבכה
- מאחז יד
- אבן גן
- ספסל
- אשפתון
- סימון עיוורים
- שיפועים מעל 1:3 יקבלו יריעות ייצוב קרקע והזרעה בהתזה.

הערות:

1. שיפועים מעל 1:3 יקבלו יריעות ייצוב קרקע והזרעה בהתזה.

15/9/25	עדכון תכנון לפי דרישות ועדת תכנון
25/08/25	עיריון ואישור
תאריך	שינויים
25/08/25	ליינעצים
תאריך	מהות

מאושר ○ בביצוע ○ לעיון ○ למיכרז ●

משרד הבינוי והשיכון - מחוז מרכז

שם המתכנן	שם המיזם
מעבר 902	אריאל מזרח

גליון מס'	עבודה מס'		
608	24		

מכון ע"י	בשורת ע"י	תאריך	קנה מידה
		15/9/25	1: 250

מסמכים אחזור לבדיקת התכנית המאושרת בלבד. כל הסמכים בכתב את שמירות זכר כל מעבר, שמירה או אי הימצאו עלה מהדיק מסמכים אלו בשמירת ע"י מדידה בשטח

יעקב כהן – תכנון סביבה וגוף
YAKOV COHEN – ENVIRONMENTAL DESIGN
רח' הנפח 7 תל אביב 6744916 מס' 03-6390886 פקס 03-6390886

מקרא:

גובה מתוכנן	שם נקודה
X1,8 560.31	
0.87 (559.44)	הפרש
גובה קיים	

מילוי F=104.82

חפירה C=0.00

כמויות עבודות עפר

חפירה	465	מ"ק
מילוי	308	מ"ק
מאזן	−157	מ"ק



גבול עבודה



עבודות עפר - שצ"פ 902

קנ"מ 1:250

תאריך	שינויים
4.9.2025	עבודות עפר
תאריך	תפוצה

כמות

לאישור ○ לביצוע ○ לעיון ○ למיכרז ●

משרד הבינוי והשיכון - מחוז מרכז

שם התכנית	שם הפרויקט
שצ"פ 902	אריאל מזרח

גליון מס'		עבודה מס'	
		608	

תוכנן ע"י	ביקורת ע"י	תאריך	קנה מידה
		08/24	1:250

המבצע אחראי לבדיקת התכניות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את המידות ועל כל סטיה, סתירה, מדידה או אי התאמה עליו לודיע למתכנן. אין לקנבע מידות ע"י מדידה בשרטוט

יעקב כהן - תכנון סביבה ונוף
YAACOV COHEN - ENVIRONMENTAL DESIGN
ת.ד. 14593 תל אביב מיקוד 61144, טל': 03-6391089?? פקס: 03-6391088
בית עובד 8 תל אביב

מעבר 700 קנה מידה 1:250

מעבר 701 קנה מידה 1:250

מעבר 155 קנה מידה 1:250

מעבר 902 קנה מידה 1:250

	שם	גודל	מרווחי שתילה	תמונה
21	ודליה תלת אונתית Wedelia trilobata	4 מעולה	0.5*0.5	
27	ערער 'גולד קוסט' Juniperus × pfitzeriana 'Gold Coast'	4 מעולה	0.5*0.5	
28	ערער 'בלו צ'יפ' Juniperus horizontalis 'Blue Chip'	4 מעולה	0.5*0.5	
29	עינן מסרקני Euryops pectinatus	4 מעולה	0.5*0.5	
30	אריגרון (ויטידיניה אוסטרלית) קרווינסקי Erigeron karvinskianus	4 מעולה	0.5*0.5	

מס'	שם	גודל	מרחקי שתילה (מ')	תמונה
1	כליל החורש ורוד *Cercis siliquastrum*	גודל 8.5 מעולה	לפי סימון	
2	סיגלון זן 'אביבית' מורכב על סיגלון, ג 'קרנדה מורכבת 'אביבית' Jacaranda mimosifolia	גודל 8.5 מעולה	לפי סימון	
9	לגרסטרמיה הודית צבע פריחה ורוד *Lagerstroemia indica*	גודל 8.5 מעולה	לפי סימון	

מס'	שינוי	תאריך	מתכנן

C:\Users\oma\OneDrive - cohen yacov - 100409433\חיפוש\תוכניות\תכנון-ביוב.dwg, 10/9/2025 10:56:23 AM




16 מגרש
DC-8 לוח חלוקה ראשי
DC-25-2S25 1250/415/50kA
1 1/2" מים קרים
1" מים חמים
1" מים קרים
1 1/2" מים קרים
1 1/2" מים חמים
1 1/2" מים חמים
1 1/2" מים קרים
1 1/2" מים חמים
1 1/2" מים קרים
1 1/2" מים חמים
1 1/2" מים קר

כוורת גיאוטכנית
לייצוב מדרונות - גאותא

- בגובה 10 ס"מ
- במילוי אדמת גן או טופ-סויל
  שהוכן בשטח מראש.

משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
כוורת גיאוטכנית לייצוב מדרונות

י.כהן תכנון סביבה ונוף, רח' יצחק שדה 43 ת"א, טל: 03-6391089, פקס: 03-6391088

פרט מס' 20

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\20 פרט מדרונות לייצוב גיאוטכנית כוורת\מעברים\פרטי\נוף\חדש-אריאל.dwg, 15/09/2025 13:00:07, DWG To PDF.pc3



חזית מעקה ק.מ. 1:10



משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
מאחז יד על הריצפה מלווה מדרגות

תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

פרט מס' 12

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\12 פרט-נדרגות נדרגות על רצפה מאחז יד\מעברים\פרטי\פרטים\נוף\אריאל-חדש.dwg, 15/09/2025 12:02:58, DWG To PDF.pc3



אבן סימון והכוונה לעיוורים
(עם בליטות) 6/20/20

איזומטריה



שתית מהודקת הידוק מבוקר
אישור השתית ע"י יועץ קרקע לפני הידוק

משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
מדרגות בטון טרומיות נגישות

י.כהן תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

פרט מס' 4

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\אריאל-חדש\נוף\פרטים\פרטי מעברים\4מדרגות בטון טרומיות נגישות.dwg, 15/09/2025 11:59:50, DWG To PDF.pc3



אלטרנטיבה לבניה צקלופית



אלטרנטיבה לחזית בניה רומית



קיר תומך כובד

הפרט ארכיטקטוני בלבד
מבנה הקיר,יסוד וזיון לביצוע לפי פרט קונסטרוקטור

משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
קיר תומך מורכב
רומי או צקלופי

י. כהן - תכנון סביבה וגוף

פרט מס' 1



חתך טיפוסי קנה מידה 1:10



מבט על קנ"מ 1:20

קווי מרקם של הריצוף לפי
תוכנית פריסת מרקם ריצוף בשצ"פים

משהב"ש מחוז מרכז -עדי הדר
אריאל מזרח
מעברים
ריצוף שבילים ואבן גן

י.כהן תיכנון סביבה ונוף, טל: 03-6391087/9, פקס: 03-6391088

פרט מס' 6

C:\Users\User\OneDrive - cohen yacov - 100409433\אריאל-חדש\נוף\פרטים\פרטי מעברים\6ריצוף שבילים ואבן גן רחבה.dwg, 15/09/2025 11:45:34, DWG To PDF.pc3

ג.ב מהנדסים יועצים בע"מ **10/9/2025**

פרויקט :
אריאל דרום - מעברים ושצפים

רשימת תכניות

מס'	גיליון PDF	שם תכנית	קנ"מ
1	1317-22-155	תכנית תאורה מעבר 155	1:100
2	1317-22-700	תכנית תאורה מעבר 700	1:100
3	1317-22-902-1	תכנית תאורה שצפ 902	1:100
4	1317-22-902-1	תכנית תאורה שצפ 902	1:100
5	1317-22-902-1	תכנית תאורה שצפ 902	1:100
6	1317-17	גיליון פרטים	

office@gbeng.co.il www.gbeng.co.il 03-5789499 בחך הירש 30, בני ברק ח.פ. 513335950



תוכרעמ תוחתפ תוכרעמ

תוכרעמ תוחתפ תוכרעמ, תוחתפ תוכרעמ
הכרה בתוקף לתקן ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO 45001:2018
רח' הברזל 30, תל אביב-יפו 6971054 | טל': 03-5789498 | office@qbeng.co.il

ד.ב. מהנדסים יועצים בע"מ

מספר	תאריך	תיאור השינוי	שם

מס' פרויקט: 155 רמת גן

שם הפרויקט:
תוכנית תחתית תפרוסת

מס' שרטוט:

○ תכנון מפורט (DD)	● תכנית מתארית (PD)	○ אינפורמציה (SD)
○ תיק מידע (FI)	○ תכנית ביצוע (FA)	● תכנית ת"צ (FT)

שלב: ת"צ תכנית סופית	קנ"מ: 1:100	תאריך: 20.08.2024	
מהנדס: גלי יוסף			מספר: 1317

שם קובץ DWG: 1317-22.dwg

מס' גרסה: 155

מקרא:

- תוואי רחוב חדש, רוחב קטגוריה 4 מוסד
- עמוד תאורה חדש 1 אבנ VEGA מחוברת לתשתית kandenko
  מס' קטלוגי GIRAUD 0.KX, 8 ב"ד,
  מס' יח' תאורה 1 אבנ VEGA מחוברת לתשתית kandenko
  K3000°, lm35223, 16W.
- כבל תאורה מחובר לעמוד מס' 35 ב"מ מהמפה.
  כבל תאורה מחובר לעמוד קיים בשטח, בקוטר 75 מ"מ
- בדיקה ויזואלית תקופתית של תאורת הרחוב, בהתאם לדרישות 80 מעלה1000 ב"מ.
  תא בקרה למערכת בקרת תאורה בקצה 80 מעלה1000 ב"מ.
- אחזקה שוטפת תאורה.

x/x/xx
מס' עמוד
מס' גיליון
מס' שרטוט

1. תאורת רחוב תתוכנן ותותקן בהתאם לתקנים הישראליים הרלוונטיים.
2. תכנון התאורה נעשה בהתאם לדרישות משרד התחבורה ומשרד הפנים.
3. תכנון התאורה נעשה בהתאם לדרישות משרד התחבורה ומשרד הפנים.
4. התאורה תהיה אוטומטית, ותופעל באמצעות חיישני אור.
5. תאורת הרחוב תופעל באמצעות מערכת בקרה מרכזית.
6. התאורה תופעל באמצעות חיישני אור, ותכבה בשעות היום.
7. תאורת הרחוב תופעל באמצעות מערכת בקרה מרכזית.
8. כבלי התאורה ייקברו בתוואי הדרכים בעומק של 0.5 מ' לפחות.
9. יש לבדוק את התוואי המדויק של הכבלים בשטח לפני תחילת העבודות.
10. כל העבודות בקרבת כבלי חשמל, טלפון, תקשורת וכבלים אחרים יתואמו.
11. יש לנהוג בזהירות בקרבת כבלים אלו ולפעול בהתאם להוראות.
12. במידה ויתגלו כבלים שלא סומנו, יש להפסיק את העבודות ולהודיע.
13. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.
14. יש להקפיד על שמירת מרחקים בטיחותיים מכבלי חשמל חיים.
15. העבודות יבוצעו בתיאום עם חברת החשמל המקומית.
16. יש לוודא שהעבודות לא יפריעו לתנועת כלי רכב והולכי רגל.
17. כבלי התאורה יוארקו בהתאם לתקנות החשמל.
18. כל העבודות בקרבת כבלים חיים יבוצעו בזהירות מיוחדת.
19. העבודות יבוצעו תחת פיקוח צמוד של נציג חברת החשמל.
20. במקרה של תקלה בכבל, יש להודיע מיד לחברת החשמל.
21. העבודות יבוצעו בשעות היום בלבד, ולא בלילה.
22. כבלי התאורה יוארקו כנדרש בתקנות החשמל.
23. התקנים יבוצעו על פי הוראות היצרן ובהתאם לתקנים הישראליים.
24. התאורה תופעל באמצעות מפסקים בלוח החשמל.
25. כבלי התאורה יוגנו מפני נזקים מכניים ומפני חדירת מים.
26. לוח החשמל יכלול מפסקים מגנטו-תרמיים ומפסקי פחת.
27. מערכת התאורה תכלול גם מערכת גיבוי במקרה של הפסקת חשמל.
28. הכבלים יונחו בתעלות ייעודיות, בעומק של 0.8 מ' לפחות.
29. התאורה תופעל גם באמצעות שעון אסטרונומי.
30. יש להקפיד על שמירת מרחקים בטיחותיים מכבלי חשמל חיים.
31. העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.
32. התאורה תהיה עם מערכת בקרה מרחוק, המאפשרת שליטה ובקרה.
33. יש לוודא שהעבודות לא יפריעו לתנועת כלי רכב והולכי רגל.
34. התקנים יהיו אטומים למים ולאבק, בדרגת הגנה IP65 לפחות.

הערות:



מקרא:

- עמוד תאורה חדש, מרוכב דגם 4 מטר
  עמוד תאורה מדגם 1 DLAT1 מחוברת אל יח' תאורה מדגם X 1 LED מחוברת אל יח' תאורה מדגם TGM070_060 7030 STA 4P4 S, 2 מחוברים.
  .18.5W ,3000°K ,2600LM
- עמוד תאורה חדש, מרוכב דגם 4 מטר
  עמוד תאורה מדגם 1 DLAT1 מחוברת אל יח' תאורה מדגם X 1 LED מחוברת אל יח' תאורה מדגם TGM070_060 5P5 S 3, 2 מחוברים.
  .23W ,3160LM ,3000°K
- כבל תאורה מתח נמוך 5x16 mm^2 Cu +3Ø+75 mm^2 Cu מוגן בצינור פלסטי קשיח.
- נקודת חיבור לרשת.

XX/X/XX
מק"ט
מס' מאגר
מס' עמוד

מס' שינוי	תאור השינוי	תאריך	מתכנן

א.ד. מהנדסים יועצים בע"מ
הנדסת תאורה ותשתיות, תאורת ספורט
רח' הברזל 30 בניין 3 קומה 3, תל אביב 6971130
טל': 03-5789499 | פקס: 03-5789499 | office@adeng.co.il

שם הפרויקט:

תכנית 700 רח' הנרי

שם התכנית:

תכנית תאורת הצומת

סוג התכנית:			
○ תכנון ראשוני	○ תכנית ביצוע	● תכנית עדכנית	○ תכנית מכרז
○ תכנית מאושרת	● תכנית להיתר	○ תכנית מכרז	○ תכנית עדכנית

שלב התכנית:			
○ תכנון ראשוני	○ תכנית ביצוע	● תכנית עדכנית	○ תכנית מכרז
○ תכנית מאושרת	● תכנית להיתר	○ תכנית מכרז	○ תכנית עדכנית

תאריך:	קנ"מ:	סוג הנייר:
20.08.2024	1:100	A1

שם קובץ:	סוג קובץ DWG:
1317-22.dwg	700

הערות:

1. התכנית נערכה בהתאם לתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 2 "תאורת רחובות וכבישים" ולתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 3 "תאורת מתקני ספורט".
2. התכנית נערכה בהתאם לתכנית הבינוי ולתכנית הפיתוח שהוכנו ע"י משרד אדריכלים ומתכנני נוף.
3. התכנית נועדה לשם קבלת היתר בניה ולשם ביצוע.
4. יש לבצע את העבודות בהתאם לתקנות החשמל ולתקנות הבטיחות בעבודה.
5. התאורה מתוכננת ברמת עומס ממוצעת של 20 לוקס ובאחידות של 0.4 לפחות.
6. יש לבצע את העבודות בהתאם לתכנית הפיתוח ולתכנית הבינוי.
7. כל הציוד המוצע יהיה חדש ולא משומש.
8. כל עבודה בשטח הרשות תבוצע רק לאחר קבלת היתר עבודה מהרשות המקומית.
9. כל הציוד יהיה מוגן בפני קורוזיה ובעל דרגת אטימות IP65 לפחות.
10. יש לבצע בדיקת בידוד לכל המערכת לאחר ביצוע ולפני חיבור למתח הרשת.
11. יש לבצע בדיקת הארקה לכל העמודים ולכל הציוד המתכתי.
12. כל העבודות יבוצעו בתיאום עם מנהל הפרויקט מטעם העירייה.
13. יש לבצע את כל העבודות בזהירות מרבית ולמנוע נזק לתשתיות קיימות.
14. לפני תחילת העבודות יש לקבל אישור סופי מהמפקח לגבי מיקום העמודים.
15. העבודות יתואמו מראש עם כל הגורמים הנוגעים בדבר.
16. יש לבצע בדיקת רציפות לכל הכבלים לפני הכנסת המתח.
17. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.
18. יש לבצע בדיקת מוליכות לכל הכבלים לפני הכנסת המתח.
19. התכנית מציגה את כל הפרטים הדרושים לביצוע.
20. כל הציוד המוצע יהיה בעל תו תקן ישראלי או אירופאי.
21. התאורה תופעל באמצעות שעון אסטרונומי.
22. כבלי הנחושת יהיו מבודדים ב-XLPE ומתאימים למתח 1 קילו-וולט.
23. המהנדס רשאי לדרוש שינויים במיקום העמודים עד 2 מטר לכל כיוון.
24. כבלי הנחושת יהיו מסומנים בצבעים לפי פאזות.
25. כבלי הארקה יהיו ירוק-צהוב.
26. לא יותר שימוש בכבלי אלומיניום.
27. כל העבודות יתועדו בתצלומים ויועברו למפקח.
28. הכבלים יונחו בתעלות משותפות עם כבלי חשמל.
29. התאורה תופעל משני מעגלים נפרדים לפחות.
30. יש לבצע בדיקת בידוד לכל הכבלים לפני חיבורם.
31. כל הציוד יסופק עם תעודות בדיקה מהיצרן.
32. התאורה לא תפריע לתושבים הגרים בסמוך.
33. יש לבצע בדיקת הארקה לכל העמודים.
34. התכנית לא מהווה תחליף לתכנון מפורט.

552

902

N

E/1/41
E/1/40
E/1/39
E/1/38
E/1/37
E/1/36
E/1/35
E/1/34
E/1/33
E/1/32
E/1/31
E/1/30
E/1/29
E/1/28
E/1/27
E/1/26
E/1/25
E/1/24
E/1/23
E/1/22
E/1/21
E/1/20
E/1/19
E/1/18
E/1/17
E/1/16
E/1/15
E/1/14
E/1/13
E/1/12
E/1/11
E/1/10
E/1/9
E/1/8
E/1/7
E/1/6
E/1/5
E/1/4
E/1/3
E/1/2
E/1/1

525.50
526.00
525.25
524.75
524.50
524.25
524.00
523.75
523.50
523.25
523.00
522.75
522.50
522.25
522.00
521.75
521.50
521.25
521.00
520.75
520.50
520.25
520.00
519.75
519.50
519.25
519.00
518.75
518.50
518.25
518.00

538.00 537.00 536.00 535.00 534.00 533.00 532.00 531.00 530.00 529.00 528.00 527.00 526.00

216,900 216,690 216,680 216,670 216,660 216,650 216,640 216,630 216,620

667,490 667,500 667,510 667,520 667,530 667,540 667,550 667,560 667,570 667,580

תכנית מתאר מקומית

מס'	תאריך	תיאור השינוי	מבצע

מועצה אזורית מבואות הרמון

שלב ב' - תכנית מפורטת

תכנית מתאר מקומית מס' 902

שינוי לתכנית מתאר מקומית מס' 552

תכנית מתאר מקומית

מגורים (MG)	מגורים (MG)	מגורים (MG)	
תעשיה (TA)	תע"ש (TA)	תע"ש (TA)	
תעש' מלאכה (TM)	תע"ש (TA)	תע"ש (TA)	
תעש' מלאכה (TM)	תע"ש (TA)	תע"ש (TA)	

מס' תכנית: 1317	קנ"מ: 1:100	תאריך: 10.09.2025
שם התכנית: מבואות הרמון		

תכנית: 902-1
קובץ: 1317-22.dwg

מועצה אזורית מבואות הרמון

902 שב"ש

עורך התכנית: [illegible]

תכנית מתאר מקומית

תכנית מתאר מקומית מפורטת, מהווה שינוי לתכנית מתאר מקומית מס' 552

יועץ תנועה: [illegible]
כתובת: [illegible]
טל': [illegible]

מקרא

- גבול תכנית
- גבול מגרש
- קו בניין
- מספר מגרש
- מספר חלקה
- מספר גוש
- מספר נקודת גובה
- מספר קו בניין







מקרא:

עמוד תאורה הנוי עגול בגובה 4 מטר
עם גוף תאורה מדגם LED VEGA ממוצרת Kanlight
עם עוצמה ממוזמנת של 8.450 וואט.
3000K, 2336lm, 16W

כבל תאורה מתוכנן בתוך מפורט, בצבע: 75 טטרה+
+חוט נחושת חשוף שחור Cu 35 מ"מ מחוברת.

תא בקרה למעבר כבלי תאורה בכביש. תא שהמכסה סמוך.
מלבוש יציקה בי.זי. מתוצרת מדבעת וכלכוב תאורה עם לוגו הרשות.

אלכסנדרוית האיבוק.

X/X/XX
מרכזיה
מתי מעקב
מתי עמוד

הערות:

1. המידות נתון למפרט בכל מערך מקום אם המידות בכלל למפרט ואמות המידות מפרטי מיוחד למידות.
2. בתוספת נתון מפורטת ומידות בין בין, בין מחדש עם בנות מיוחד של המידות בין הבנה אל אישור המפרט לאחר מאשר בין המידות.
3. בכל המידות בין הבנה אל אישור המפרט לאחר מאשר בין המידות.
4. יש לשמור על מחוץ אל 1 מטר בין בנות או אל מחוץ בין יחד.
5. המידות מאושרים בהתאם לאחר מאשר בין המידות.
6. כאשר יש צורך בשינוי בתוך המידות, יש לפנות אל המפרט לאחר מאשר בין המידות.
7. המידות מאושרים בהתאם לאחר מאשר בין המידות.
8. כל המידות מאושרים בהתאם לאחר מאשר בין המידות.
9. אין לבצע שינויים במידות ללא אישור מראש ובכתב מהמפרט.
10. על המידות לבצע בהתאם למידות המאושרות בלבד.
11. כל המידות מאושרים בהתאם לאחר מאשר בין המידות.
12. בכל מקרה של סתירה בין המידות, יש לפנות אל המפרט לאחר מאשר בין המידות.
13. כל המידות מאושרים בהתאם לאחר מאשר בין המידות.
14. המידות מאושרים בהתאם לאחר מאשר בין המידות.
15. כל המידות מאושרים בהתאם לאחר מאשר בין המידות.
16. המידות מאושרים בהתאם לאחר מאשר בין המידות.
17. בכל הערות יש לפנות אל המפרט לאחר מאשר בין המידות.

מהנדס: ראיל ראיאל הנדסן בע"מ
ב.ב. מהנדסים יועצים בע"מ
מרכז הנדסה ותכנון העמק, הסוללה 1, יקנעם עלית
טל': 04-9789490, פקס': 04-9789498 | officeBgiveng.co.il
ת.ד. 2172, 2069000 | מ.ר. 58 מ"ר

שם הרשות:
אריאל
שצ"פ 902

שם הפרויקט:
תכנית תאורה בפיתוח

ראשוני (בנוי)	מתכנון (נקי)	מפורט (נקי)
○	●	○

עיר בנוי	אישור גא"ס	תכנון דרכים	בינוי בנוי
○	○	●	○

תכנון:	שם הכנס:	אישור:	בנין:
עידו בנטבלכר	דור ראובני	עידו בנטבלכר	

מספר פרויקט:	קנ"מ:	תאריך:
1317	1:100	10.09.2025

שם גיליון: 902-2
שם קובץ DWG: 1317-22.dwg



מקרא:

עמוד תאורה הנוי עגול בגובה 4 מטר
עם גוף תאורה מדגם: VEGA Kanlight מתוצרת
עם עוצמה ממוצעת של 8.450 לומן,
3000K, 2336lm, 16W.

כבל תאורה מתוכנן בתוך מיפרט, בעומק 75 סנטימטר
+זוג נחושת חשוף שחור Cu 35 מ"מ מתוחזק.

מס בתרה למעבר בכבלי תאורה בכביש, שם שהוחלפו מס.
מנהרת ניקוז בדיוק, מומלת מתובעת וכיסוי תאורה עם גיוון הרשות.

אלכסנדרוזת האיהה.

X/X.XX
מרכזיה
מס' מעגל
מס עמוד

הערות:

1. המידות נמסר המידע הכל מטרי- מלם אם נמסרים אבהי לחתוני
מאחרי המידע מסרי אחרת מידות.
שהוא הנכון ולא אבנים המכון נתון. לא יאשרו. אל
עמוד הנכון שם המכון. ובנוי בדיוק שהוא
על המפה.
2. בשטחים בהם מסומנת שיח, מיכ, נטע המהווה גם מנהל מיוחד
אל תסירו זה בכבל אישור המפה ואת המפה. ב זה המנהל
המפה על כשלים בלבד.
3. יש לבדוק בשטח את הנתונים בין מדוד לבין המפה ולבין הנתונים
שבמפה. במידה ויש אי התאמה יש לפנות למנהל הפרויקט
לפני תחילת העבודה.
4. כל העבודות יבוצעו בתיאום ובפיקוח צמוד של נציגי הרשות
המקומית ו/או נציגי חברות התשתית.
5. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי
עבודה), התשכ"ח-1988 ולתקנות התעבורה.
6. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות משרד הבריאות ו/או
משרד העבודה.
7. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות משרד התחבורה ו/או
משרד הבריאות ו/או משרד העבודה.
8. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות משרד התחבורה ו/או
משרד הבריאות ו/או משרד העבודה.
9. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות משרד התחבורה ו/או
משרד הבריאות ו/או משרד העבודה.
10. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות משרד התחבורה ו/או
משרד הבריאות ו/או משרד העבודה.
11. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות משרד התחבורה ו/או
משרד הבריאות ו/או משרד העבודה.
12. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות משרד התחבורה ו/או
משרד הבריאות ו/או משרד העבודה.
13. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות משרד התחבורה ו/או
משרד הבריאות ו/או משרד העבודה.
14. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות משרד התחבורה ו/או
משרד הבריאות ו/או משרד העבודה.
15. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות משרד התחבורה ו/או
משרד הבריאות ו/או משרד העבודה.
16. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות משרד התחבורה ו/או
משרד הבריאות ו/או משרד העבודה.
17. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות משרד התחבורה ו/או
משרד הבריאות ו/או משרד העבודה.
18. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות משרד התחבורה ו/או
משרד הבריאות ו/או משרד העבודה.
19. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות משרד התחבורה ו/או
משרד הבריאות ו/או משרד העבודה.
20. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות משרד התחבורה ו/או
משרד הבריאות ו/או משרד העבודה.
21. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות משרד התחבורה ו/או
משרד הבריאות ו/או משרד העבודה.
22. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות משרד התחבורה ו/או
משרד הבריאות ו/או משרד העבודה.
23. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות משרד התחבורה ו/או
משרד הבריאות ו/או משרד העבודה.
24. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות משרד התחבורה ו/או
משרד הבריאות ו/או משרד העבודה.
25. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות משרד התחבורה ו/או
משרד הבריאות ו/או משרד העבודה.

מהדורה	תאריך	תיאור הפרסום
		בחינם ע"י

ג.ב. מהנדסים יזמים בע"מ
תכנון תעבורה תשתית, תאורה ותקשורת
טל': 03-5766446 פקס: 03-5766446 info@gbeng.co.il
רח' בנימין מטודלה 1, בית דרום 34

שם מיזם:

אריאל
שציפ 902

שם גרסה:

תכנית תאורה בפיתוח

ראשוני (בנוי)	מתוכנן (נפוץ)	מפורט (נפוץ)	
○	●	○	
עיון ראשון	אישור רשות	מכרז ביצוע	בחינם (כשלים)
○	○	●	○

תכנון:	שרטוט:	אישור:	בדיקה:
עידו בנבנרכסר	רוי ואסנין	עידו בנבנרכסר	עידו בנבנרכסר
מספר פרויקט: 1317	קנ"מ: 1:100	תאריך: 10.09.2025	

שם גרסה: 1317-22.dwg

<u>אריאל - שכונה דרום מערבית</u>

<u>עבודות ניקוז בשצ"פים</u>

<u>רשימת תכניות</u>

תכנית מס'	שם התכנית	קנה מידה	מהדורה	תאריך עדכון
704/101	מגרש 155 - קו ניקוז	1:100	1	27.3.25
704/102	מגרש 700 - קו ניקוז	1:100	1	3.9.25
704/103	מגרש 701 - קו ניקוז	1:100	0	24.8.25
704/104	מגרש 902 - קו ניקוז	1:100	0	24.8.24
704/105	פרטי ניקוז	שונים	0	4.9.24


מקרא:
קו ביוב קיים
קו ביוב חדש
מס' חלקה/מגרש 714/101
גוש/חלקה 7067/101
קנ"מ 1:100
תאריך 19.11.24
שרטט: נתנאל
תכנית סופית לביצוע
משרד מהנדסים ויזמים בע"מ
טל. 03-6738206 ,קרני
פקס. 03-6723172 כפר
דוא"ל: daler99@netvision.net.il
רח' הגליל 4 ת.ד. 52442
Z:\Kfar\714\SHTAP 155 27-3-25.dwg
שטח תכנית 155 27-3-25
מגרש 155 ברוש
בית דגון
מפת מדידה וגבולות לצרכי רישום
לפקודת המדידות [נוסח חדש], התשכ"ו-1969
מדידה ראשונית בדצמבר 2021 מדידה עדכנית בספטמבר 2024
27.03.25 1 תוספת
תאריך מספר שינוי
מצב קיים מצב מוצע מצב מאושר מצב רישום
Pipeline 1
Manhole 6.3
Size 120/100
I.L. Out 552.90
T.L. 554.35
h = 1.45
Manhole 6.4
Size 120/100
I.L. In 552.25
I.L. Out 549.25
T.L. 554.00
h = 4.75
Manhole 6.5
Size 120/100
I.L. In 548.97
I.L. Out 545.97
T.L. 552.80
h = 6.08
Manhole 6.7
Size 120/100
I.L. In 542.40
I.L. Out 542.38
T.L. 545.68
h = 1.30
Pipeline 1
Manhole 6.8
Size 120/100
I.L. In 542.23
T.L. 543.84
h = 1.61
Manhole 8.6
Size 120/100
I.L. In 545.54
I.L. Out 542.74
T.L. 548.52
h = 5.78
Manhole 6.8
Size 120/100
I.L. In 542.23
T.L. 543.84
h = 1.61
Pipeline 1 - הקו הסגול
קוטר 259 חומר PVC
IL= 553.56
(קוטר לא ידוע)
קוטר 300 IL= 546.25
קוטר 300 IL= 547.25
קוטר 300
קוטר 300
קוטר 300

מקרא:

צינור ניקוז קיים

צינור ניקוז חדש

[247] [248] [249] [250] [431] [508] [700] [701] [800] [854]

שוחה קיימת

שוחה קיימת

שוחה קיימת

Pipeline 1
Manhole 13.2
Size 100/120
I.L. Out 543.52
T.L. 546.45
h = 2.93

Manhole 13.3
Size 150/150
I.L. In 542.96
I.L. Out 540.98
T.L. 544.80
h = 3.84

Manhole 13.4
Size 150/150
I.L. In 540.39
I.L. Out 538.39
T.L. 541.87
h = 3.48

Manhole 13.5
Size 150/150
I.L. In 537.83
I.L. Out 535.83
T.L. 539.38
h = 3.55

Pipeline 1
Manhole 13.6
Size 100/100
I.L. In 535.22
T.L. 536.85
h = 1.63



| | | |


[907]
[555]
[507]
1021
1060
1078
1071
1007
997
995
1001
973
977
1017
1025
999
1008
959
956
524.00
523.50
523.00
522.50
522.00
521.50
521.00
520.50
524.25
526.00
525.00
527.00
525.50
522.25
521.25
523.25
524.50
526.50
527.50
528.00
528.50
529.00
529.50
530.00
530.50
531.00
531.50
532.00
532.50
533.00
533.50
534.00
534.50
535.00
535.50
536.00
536.50
537.00
537.50
538.00
538.50
539.00
539.50
540.00
540.50
541.00
541.50
542.00
542.50
543.00
543.50
544.00
544.50
545.00
545.50
546.00
546.50
547.00


שוחה קיימת
פני קרקע קיימים
פני קרקע מחוכננים
פני קרקע מחוכננים (תכנון מקורי)
5.37%
7.03%
7.06%
7.31%
6.62%
h=5.11 150/150
h=6.49 150/150
h=6.82 150/150
h=5.98 150/150
h=5.19 150/150
h=5.93 150/150

| | | |

פרט בור חילחול

ק.מ. 1:25



1. חלקו העליון של הקידוח יורחב לקוטר מתאים לצורך התקנת חוליית בטון+חוליית"קונוס" בקוטר פנימי של 125 ס"מ.
2. בדפנות ובתחתית הקידוח בד גאוטכסטיל
3. במרכז הקידוח ולכל אורכו (לאחר התקנת בד גאוטכסטיל כנ"ל) יותקן צינור אנכי מ-P.V.C. מחורר בקוטר 15 ס"מ
4. יש כנקות שוחה ולהחליף טבעת עם גאוטכסטיל בפי העורך לפחות פעם אחת בשנה לפני תקופת הגשמים.
5. העבודה תבוצע בפקוח מהנדס קרקע.
6. יש להכניס בתוך הקידוח בד גאוטכני שיותקן בהקף הקידוח ויהיה סגור בתחתיתו.
7. יש להתקין צינור שרשורי מחורר קוטר 15 ס"מ במרכז הקידוח לכל עומקו ומסביבו מלוי חצץ
8. יש להזמין פיקוח 48 שעות לפני תחילת העבודה בפיקוח צמוד.

פרט שוחת ביקורת מלבנית

ק.מ. 1:25

חתך



פרט קו ניקוז

ק.מ. 1:25



מס'	תאריך
1	

לעיון ○ לאישור ○ למכרז ● לביצוע ○

המבצע יבקר את כל המידות ויודיע על כל טעות למתכנן.

משרד הבינוי והשיכון

אריאל-שכונה בדרום מזרח

עבודות ניקוז בשצ"פים

פרטי ניקוז

מס' התכנית	ק.מ.	תאריך	
714/105	1:25	4.09.25	תכנן: ישראל
			שרטט: ויקי
			אישר:

ישראל אדלר הנדסה אזרחית בע"מ

רחוב זוהר 4 טל. 03-6738206

רמת גן 52442 פקס 03-6723172

E-Mail: adler99@netvision.net.il דו"אל

Z:\klali\714\SHTZAP TIPUSI 24-8-25.dwg

ירושלים 5–11–2025

משהב"ש

פרויקט שצ"פים ומעברים, אריאל דרום

רשימת תכניות לעיון
משרד אינג' ב. ירמולינסקי

				עדכון אחרון
1.	ק–1	קירות תומכים קירות כובד. חתכים ופרטים.	ק.מ. 1:25	5.11.25
2.	ק–2	שצ"פ 155, קירות תומכים, פריסות קירות	ק.מ. 1:100	5.11.25
3.	ק–3	מעבר 700. מדרגות פיתוח.	ק.מ. 1:100	5.11.25
4.	ק–4	מעבר 701.	ק.מ. 1:100	5.11.25
5.	ק–5	מעבר 902. תכנית יסודות.	ק.מ. 1:100	5.11.25
6.	ק–6	מעבר 902. תכנית . חתכים, פרטים.	ק.מ. 1:100	5.11.25

by@byengs.com
www.byengs.com
יד חרוצים 10, משרד 302 ירושלים
ת.ד. 29141 ירושלים מיקוד 9129002
טל 02-6727404
פקס 02-6712919
נייד 054-4539760

הנחיות לביצוע קירות תומכים

א. יסודות

1. הקיר ייצוקו על גבי סלע טבעי. במידה והסלע אינו סלע יש
לקבל הנחיות מיוחדות מהמפקח לאחר שנועץ עם מהנדס הביסוס.
2. צילת הסוללת תהה כנגד סלע טבעי ללא תבניות. יש לנקות היטב את פני הסלע מכל חומר
מפר לפני הצילה.
3. עומק תחתית היסוד בחזית הקיר (D) ותזדהה תוך סלע טבעי בחזית הקיר (E) בהתאם למבנה הקיר –
ראה בטבלה.
ב. מבנה הקיר
1. מני קירות תוצרים (הקירות לעין) ייצוקו בהתאם למפרטים הזה ולפי תכ' אדריכלית נף.
2. מבנה הקיר יהה מבטון ב–20 ללא אבני דבש. אין בשום מקם לזרשות חלקי אזר בתוך הקיר.
3. ייצוקו תפרים אנכיים בריחוב 3 מ'מ עם פילוז קלקר, כל 4 מ' לכל התאר. לבמט לפי פרט בבלילת הזה.
במקרה א': ייצוקו תפרים כל 7 מ'
במקרה ב': ייצוקו תפרים כל 4 מ'
התפרים יהו אנכים וישרים כל מבה הקיר כולל היסוד.
ג. צנרת נקוז
צנרות נקוז לקיר מסוג P.V.C. בקטר 10 מ"מ ומקנו צנר אחד
לכל 2 מ"ר חזית בשיפוע 5% – 3%.
קצה הצנור יסתים בשיפוע נב החוץ ולא יראה כלפי חוץ.
יש לשבד פתח בין האבנים כמצאה לצנור הנקוז לפי פרט האדריכל.
ד. פילו מאחור הקיר
1. בנב הקיר יבנה נקו מבנה ששה הזהה ל0.40 מ' לפחות מאבני בר או חולמים קשות.
הנקו יבנה לאחר פירוק התבנית.
שאר המילו האחור יהה מחסר גרנולר המכיל עד 12% דקם עבור נמה 200 *
במסר הגליון שמתחת לשטחה הרצוין, ההדוק ביותר בעבר 20 מ"מ לצפיפות
98% מדיניד א.א.ש.ה.ו., מודל אבן מקמפם 7 ס"מ.
מילו מתחת למסר הגליון: ההדוק ביותר בעבר 25 מ"מ לצפיפות 95% מדיניד א.א.ש.ה.ו.
באחר רצוף א מתבנים ב–30 מ"מ הגליונים – מילו מהודק.
מאר מילו גרנולר יהה מותאם לדרישות מאר בבר בסמלים 51.
באחר רצוף א מתבנים ב–30 מ"מ הגליונים – מילו מהודק לפי פרט של אדריכל.
ה. קידוח בשטח
1. במקומות בהם יהה חשש למבואת מערות מתחת לשטחות (ילפי הדרשות מיוחדת של מהנדס בעומק 2.5 מ' בניקוח הגדוש
צמוד) ייצוענו קידוח בשטח באמצעות כסיס אויר. הקידוחים ייבוענו מסמלים מתחתית
צמוד. המרחק בין הקידוחים 5 מ' או לפי הנחיות מעודכנות של מפקח בזמן ביצוע.
של לחודש מיד באמצעות המפקח למהנדס הביסוס על כל מבצא חר"ג.
ו. חפיר אבן
1. חפיר אבן ייבוענו על פי המפרט במפרט ועל פי פרט אדריכלית.

הערות:

כללי:

א. הפיש הבנה בין תחתית יסוד לבין תחתית יסוד ממך
(חזית יסוד עליון לבב יסוד תחתון) או בין חזית תחתית
יסוד לבין מפלס חפירה במעל יא יעלה על שיפוע 1:1,
אלא באישור המחזד של המפקח (לאחר שמפקח נועץ במהנדס הביסוס).

ב. עבור קירות על גב מדרון – יש להתחיל בביצוע הקירות
מהגלן הנמוך של המדרון.

סדר עבודות חפירה ליסודות:

הבבין יאסר תעלת ליסודות לקירות תומכים וזמן מפקח לבדיקה.

הנחיות לקירות תומכים מורכבים נמוכים:

קירות תומכים מרכבים נמוכים עם הפרש נבה עד 50 מ"מ או נדחת ללא הפרש נבה
יש לבצע בעומק 40 מ"מ תלוים על קרקע בלתי נדחסת או על שכבת מילוי נרגולרי מהודק
בעבי 20–40 מ"מ ל"פ הוראת המפקח. הוראה יסוד זהה לפי 60 מ"מ.
הפיכי מחסר נרגולרי בבר, ההדוק בשכבות בעבי 20 מ"מ
לצפיפות 98% מדיניד א.א.ש.ה.ו.

סדר עבודות חפירה ליסודות:

עבודות התלמת קרקע יבוצעו בניקוח עליון של מינרום בשום כולל אישור לכל שלב.

באחריות המפקח:

1. מתכון הקונסטרוקציה יזמן לאחר בעת הביצוע
2. יסודות הראשונים יעמו רק לאחר אישור המפקח לאחר שנועץ עם מהנדס הביסוס.
3. מינרום הביסוס – זלין ראשוני. הנחיות הביסוס הם חלק בלתי נפרד של הפרוקט.

הערות:

ביצוע יסודות על מתכוך משותם –באחריות הקבלן כולל אחריות הצוין. הקבלת אישור סכן התקנים
עלות ביצוע יסודות על מתכוך משותם – כלול במחיר המתקנים

שרטוטים ותוכניות

תאריך	נושא אל	כמות
27.08.25	אריק מרזוב, עד' הדר, מנהל פרוקט	1א
27.08.25	חברת קון שתי בע"מ, תכנון סביבה ונוף	1א

שינויים ותוספות

תאריך	שינוי	תחתימה

הנחיות לביצוע קירות תומכים על מילוי

מקרה ב'

1. במקרה של קירות על מילוי, אם נבה המילוי מהקרקע הנקיטת עד לתחתית יסוד הקיר קטן מתצ' נבה הקיר,
אזי יש לבבס את הקיר בסבבי קיר פרט בסלע.
1.1. בסדוה זעוב המילוי יתאר נדול – יבנה קיר לפי הפרט על מילוי ובצוע מילוי מבקור.
2. באזורי המילוי בשצפ"מ, כולל מרוח של 3 מ' מחזית הקירות התוצים, יזמן ובצוע מילוי מבקור
מחסר המתאים לדרישות מאר בבר לפי דרשות המפרט הכללי לצפיפות של 98% בשבי שכבה 20 מ"מ
מדיניד א.א.ש.ה.ו., מודל אבן מקמפם 7 ס"מ.
3. המילוי הב"ל ייצוע בדקפן: מילוי עד רום יסוד הקיר, חפירה ליסוד הקיר וצקת יסוד הקיר כנגד דפנות
החפירה ללא הבבת.
4. בקרה על בצוע מילוי – ע"י מעבדת קרקע. יש לאשר כל שכבה.

הנחיות ביצוע:

אחר ביצוע חפירה כללית בשצ"פ ולפני חפירה ליסודות יש לבצע בחרוט בשיטת הסמקה לבדיקת
מיקום קרקע טבעית ומלב. לבצוע מספר בחרוט בשטח ומבנדם קונסטרוקצית.
רק אחר בדיקה זקבע סופית בשטח של מילוי מהודק או של סלע
במידה וקבע סופית בשטח של מילוי מהודק, יש לסלק שכר קיים בתוואי קירות.
יזמן עדכון הנחיות ביצוע לפי הצורך על פי הממצאים.

סכמה למילוי בקירות על גבי החלפת קרקע

60-H1-I<200

H1>200

חתך קיר תומך
חפירה יסוד בתוך מילוי מהודק
מילוי מהודק
שתית מהודק– 7 נחש מכבש 20 טון
B1=H1
B1= 60 – 200 cm
B1(max)= 200 cm
H1(min)= 60 cm B1=H1
H1–יקבע לפי הפסקה ולפי מהנדס הביסוס

B1=200-H1
B1(max)= 200 cm
H1–יקבע לפי הפסקה ולפי מהנדס הביסוס
ולפי המפורט בטבלאות קבוצות 2-ק ו 6-ק

פרט תפר אנכי

עבור קירות מכוד בלבד
במקרה א': ייבוענו תפרים כל 7 מ'
במקרה ב': ייבוענו תפרים כל 4 מ'

תפר 3 מ"מ ממולא קלקר

הוראות ביצוע תפרים:

התפר יהה אנכי, ישר, מקביל לכל מסת הקיר כולל יסוד
ממוחזים בהאים להנחיות המבצוע בתכנית הזאת.
לקידוד האבן באתר התפר–ראה פרט אדריכל נף.

פרט טיפוסי לסלעיה

ראש סלעיה–לפי תכנית אדריכלית נף

נבה סלעיה (H)–לפי תכנית אדריכלית נף

סלעים מאבן הלמטס או בעלי קשה באישור מראש של האבנדים האדריכל
בנמה של 70 מ"מ לפחות
ובנמה של 0.6 מ"מ לפחות
(אבנים ובמדות כ–100X70X60 מ"מ)

הנחת אבנים על מצע
בטבת 5 מ"מ

בד גאוטקסטיל מנקו לא ארוג
בטבת "ב"
במשקל 250 נר/מ"ר באישור
מראש של מפקח

מילוי בתחר נרגולרי המכיל עד 12% דקם עבור נמה 200*
במסר הגליון שמתחת למשטח הרצוין, ההדוק ביותר בעבר 20 מ"מ לצפיפות
98% מדיניד א.א.ש.ה.ו., מודל אבן מקמפם 7 ס"מ.

הערה:

אם אין סלע בתחתית סלעיה, לבצע לפי פרט "סמכה למילוי בקירות על גבי החלפת קרקע"
עבי' הקלפת קרקע 60 ס"מ

מפרט מסלעה

לאחר הכבוי עד למפלס פני אבן תורצת יהדק
ע"י 6–8 מעברי מכבש פרטי כאשר יש להקפיד
שתוך המכבוש נוצר כל הזמן באבן עצמה.

מיקום צנרת ניקוז



מקרה א'
ביסוס קיר על סלע טבעי

בצובעו תמרים כל 8 מ'

A–TOT שפה תחך מ"ר	E_{MIN} חפירה ליסוד מ'	D עמק מינמלי מ'	B רוחב יסוד מ'	A רוחב מגבה מ'	h גבה קיר כלפי מ'	H גבה קיר ממך ליסוד ספי מ'
0.68	0.40	0.80	0.55	0.30	1.30	0.50
1.23	0.40	0.80	0.85	0.30	1.80	1.00
1.81	0.40	0.80	1.05	0.30	2.30	1.50
2.42	0.40	0.80	1.20	0.30	2.80	2.00
3.19	0.40	0.80	1.40	0.30	3.30	2.50
4.06	0.40	0.80	1.60	0.30	3.80	3.00
5.13	0.40	0.80	1.85	0.30	4.30	3.50
6.60	0.40	0.80	2.10	0.30	4.80	4.00
7.81	0.40	0.80	2.30	0.30	5.30	4.50
9.27	0.40	0.80	2.55	0.30	5.80	5.00
10.70	0.60	1.00	2.75	0.40	6.50	5.50
12.40	0.60	1.00	3.00	0.40	7.00	6.00

מקרה ב'
ביסוס קיר על מילוי

בצובעו תמרים כל 5 מ'

A–TOT שפה תחך מ"ר	E_{MIN} חפירה ליסוד מתחך מגבוים מ'	D עמק מינמלי מ'	B רוחב יסוד מ'	A רוחב מגבה מ'	h גבה קיר כלפי מ'	H גבה קיר ממך ליסוד ספי מ'
0.85	0.40	0.40	0.75	0.30	1.30	0.50
1.48	0.40	0.40	1.20	0.80	1.80	1.00
2.13	0.40	0.80	1.45	0.80	2.30	1.50
2.91	0.40	0.40	1.70	0.80	2.80	2.00
3.80	0.40	0.40	1.95	0.80	3.30	2.50
4.92	0.40	0.40	2.25	0.80	3.80	3.00

חתך קיר טיפוסי
קיר כובד מוכר

פרט יסודות לפרגולה

2 עוגנים:

פרט טיפוסי לאבן ולחיבור אבן
לקירות תומכים מורכבים

פרט טיפוסי להשענת רצפת בטון
של מדרגות על קירות תומכים

מדרגות אבן שכבות

ק.מ. 1:20
ראה יחד עם פרט אדריכלות
100
#10/20
L=170
20
10
40
30–40
#10/15 U
#10/10
L=150
#10/15 U
#10/10
L=150
#10/15 U
#10/10
L=150









שינויים ותוספות

תאריך	שינוי	תזמית

משלוח תוכניות

תאריך	נשלח אל	כמות
27.08.25	אריה מרדכי עד הנ', מנהל פרויקט	x1
27.08.25	תניה כהן טוה.כהן, תכנון סביבה וגוף	x1

הערות :

פרטים קירות ראה בגליון ק–2
קירות לתמיכת עוצ"פ
לא לתמיכת כבשים

	הערות
1	הנמוך ב- 30 לפי ת"י 118 דרג השפה 3
2	הפלדה לפי ת"י 239 – מצולעת
3	הכבכן אחראי על המידות עליו לבדוק את המידות ולהודיע על אי התאמה למהנדס

○ לביצוע
○ לעיון בלבד
◎ למכרז

הכן עבור	משהב"ש
אדריכל נוף	י.כהן תכנון סביבה וגוף
פרויקט	אריאל דרום
מבנה	מעבר 700
תכנית	קירות תומכים–קירות כובד

ק"מ, נ"מ,			
	תאריך	שם	
שרטט	27.08.25		
בוצר			
מס' במחשב			D:\ARIEL\ARIEL

ק–3

1 : 25
1 : 100

מהדורה 0

ברוך זרמולנסקי מהנדסי מבנים בע"מ
רח' ז' מרוכים 10 , משרד 302
ירושלים 93420, 02–6727404; טלפון: 6712919
e-mail: by@beyngs.com





חתך א-א מעבר 701
קנה מידה 1:100



פריסה E-E1
קנה מידה 1:100



פריסה C-D
קנה מידה 1:100



פריסה A-B1
קנה מידה 1:100

אופציה 1: קירות תומכים בשילוב עם מסלעות
אופציה 2: מסלעות בלבד עם רבמות ברוחב כ-1.5 מ'.
גובה מסליות 2.5 מ'

פרט טיפוסי למסלעה



שינויים ותוספות

תאריך	שינוי	חתימה

משלוח תוכניות

תאריך	נשלח אל	כמות
27.08.25	אריק פרדנב, עדי הדר, מנהל פרויקט	x1
27.08.25	חברת כהן נווה יכהן, תכנון סביבה ונוף	x1

הערות:

חתכים קירות ראה בגיליון ק-1
קירות לתמיכת לשצ"פ
לא לתמיכת כבישים

	הערות
1	הבטון ב- 20 כפי ת"י 118 דרגת חשיפה 3
2	הפלדה לפי ת"י 739 - מצולעת 580 - רשתות
3	הקבלן אחראי על המידות עליו לבדוק את המידות ולהודיע על אי התאמה למהנדס

○ לביצוע
○ לעיון בלבד
◎ למכרז

הוכן עבור	משהב"ש
פיתוח	י.כהן תכנון סביבה ונוף
פרויקט	אריאל דרום
מבנה	מעבר 701
תכנית	קירות תומכים-פריסות קירות

ק. מ.		שם	תאריך	ק-4
1 : 100	שרטט	אסתי	27.08.25	
	בקר			
	מס' במחשב:	D:\ARY\ARK4		

ברוך ירמולינסקי מהנדסי מבנים בע"מ
רח' יד חרוצים 10 , משרד 302
ירושלים 93420, טל: 02-6727404, פקס: 6712919
e-mail: by@byengs.com

300/130/40 1-ם

310/150/50 2-ם

פרט טיפוסי לרצפה

פרט קורת בטון לתמיכת מהלך מדרגות

שינויים ותוספות

תאריך	שינוי	תחימה

משלוח תוכניות

תאריך	נשלח אל	כמות
22.10.25	אריק פרדכב, עדי הדר, מנהל פרוקט	x1
22.10.25	תניה כהן נאור,כהן, תכנון סביבה וגוף	x1
5.11.25	אריק פרדכב, עדי הדר, מנהל פרוקט	x1

	הערות
1	הבטון ב- 30 לפי תי 118 דרגז חשיפה 3
2	הפכדה לפי תי 937 - מצולעת
3	הקבלן אחראי על המידות עליו לבדוק את המידות ולהודיע על אי התאמה למהנדס

○ לביצוע
○ לעיון בלבד
◎ למכרז

הוכן עבור	משהב"ש		
אדריכל נוף	י.כהן תכנון סביבה ונוף		
פרוקט	אריאל דרום		
מבנה	מעבר 902		
תכנית	מדרגות פיתוח. תכנית יסודות		
ק. נ"מ.	שם	תאריך	ק-5
1 : 25		22.10.25	שרטט
1 : 100			בנה
	מס' במחשב: D:\ARIEL\ARKS		

מהדורה 0

ברוך ירמולינסקי מהנדסי מבנים בע"מ
רח' יד חרוצים 10 , משרד 302
ירושלים 93420, טל':02-6727404, פקס:6712919
e-mail: by@byengs.com





תחתית יסוד בחציבה בסלע
בשיפוע 60 ס"מ לפחות
ביקעה מול דפנות המלע



פרט קשירת אכן בחיפוי לקירות תומכים מבטון מזוין

קנ.מ. 1:10

חפר אכן לפי ת"י 2378

פרט טיפוסי למסלעה

ראש מלעה-לפי תכנית אדריכלית נפרדת

מבה מלעה (אן)-לפי תכנית אדריכלית נפרדת

סלעים מאבן הלמסיט או בזלי קשה באישור מראש של המבנים האדריכל
בגובה 70 ס"מ לפחות
ובמשקל 0.6 טון לפחות
(אבנים ובמידות כ-100X70X70 ס"מ)

מפרט מסלעה

לאחר המילוי עד סמלקם כפי אבן תורכית דהוק ע"י 6-9 מעבר מכבדת פרטנו כאשר יש להקפיד שתוף המכבדת נגע כל העת באבן עצמה.

הנחת אבנים על מצע בטון רזה 5 ס"מ

בך באוסקסטלי מנקו לא ארוב בשורת "2"

במשקל 250 נר/מ"ר באישור מראש של סמלקם

הנחת אבני יסוד על מצע בטון רזה 5 ס"מ

סלילי בחסר גרנולרי המכיל עד 12% דקים עובר נפה 200*
בסטר העליון שמתחת למשטח הרצוף, ההדוק בשכבות בעובי 20 ס"מ לצפיפות 98% מודיפייד א.א.ש.ה.ו., נחול אבן מקסימום 7 ס"מ.

הערה:

אם אין סלע בתחתית סלעה, לבצע לפי פרט "סכמה לסלע בקרקע על גבי הסלמת קרקע" עובי הסלמת קרקע 60 ס"מ

שינויים ותוספות		
תאריך	שינוי	חתימה

משלוח תוכניות		
תאריך	נשלח אל	כמות
22.10.25	אריק פרדנב, עו"ד הדר, מנהל פרויקט	1 x
22.10.25	חנית כהן נאור,כהן, תכנון סביבה וגוף	1 x
5.11.25	אריק פרדנב, עו"ד הדר, מנהל פרויקט	1 x

הערות	
1	הכנסו ב- **30** לפי ת"י 118 דרג3 חשיפה 3
2	הפכדה לפי ת"י 239 - מצולעת
3	הנכבו אזורי עד המידות עליו לכבדום את המידות ולהנדיע על אי התאמה למהנדס

○ לביצוע
○ לעיון בלבד
◎ למכרז

הזמן עבור	משהב"ש
אדריכל נוף	י.כהן תכנון סביבה ונוף
פרויקט	אריאל דרום
מבנה	מעבר 902
תכנית	מדרגות פיתוח. חתכים.

ק.נ.			
ק-6	שם	תאריך	שרטט
		22.10.25	בטר
			מס' במחשב
			1 : 25 1 : 100

מהדורה 0

ברוך יסמולנסקי מהנדסי בע"מ
רח' ד' הצורים 10 , משרד 302,
ירושלים 93420, טל' 02-6727404, פקס' 6712919
e-mail: by@yengs.com

קנה מידה 1:100

קנה מידה 1:100

פריסה B2-B
קנה מידה 1:100

פריסה J-J2
קנה מידה 1:100

פריסה N3-N
קנה מידה 1:100

פריסה F3-F
קנה מידה 1:100

פריסה E2-E
קנה מידה 1:100

פריסה K2-K
קנה מידה 1:100

פריסה D-D3
קנה מידה 1:100

פריסה C2-C
קנה מידה 1:100

[510]

תמר

הערות:

חתכים קירות ויצחות בציוו ראה בגליון ק-1

פרט חפר אבני
בשוב המים כל 7.5 מ' מדת על פיתי

הוראות בנוגע לחפירה
המבנה יוזה אבן, שאי שקוע לכל מסת חפר מלל שר
מקומים מתאים לחשתה ובקצה בהמשך השאה.
לחיזר האבן באתר המבנה יראה פרט אחיזת קע.

שינויים ותוספות

חתימה	שינוי	תאריך

משלוח תוכניות

נושא אל	כמות	תאריך
אריק פרדנבן, עדי הדר, מנהל פרוקט	1x	27.08.25
חברת כלן מוה.בע, תכנון סביבה וגוף	1x	27.08.25

הערות :

חתכים קירות ראה בגליון ק-1
קירות לתמיכת לשצ"פ
לא לתמיכת כבשים

	הערות
1	הבטון ב- 20 לפי תי 118 דרגת חשיפה 3
2	הפלדה לפי ת"י 739 – מצולעת 580 – רשתות
3	הקבלן אחראי על המידות עליו לבדוק את המידות ולהודיע על אי התאמה למובנדס

○ לביצוע
○ לעיון בלבד
◎ למכרז

הוכן עבור	משהב"ש
פיתוח	י.כהן תכנון סביבה וגוף
פרויקט	אריאל דרום
מבנה	שצ"פ 155
תכנית	קירות תומכים-פריסות קירות

ק.מ.	שם		תאריך
	שרטט	אסתי	27.08.25
1 : 100	בטר		
	מס' במחשב		

ק-2

ברוך ירמולינסקי מהנדסי מבנים בע"מ
רח' יד חרוצים 10 , משרד 302
ירושלים 9340, טל: 02-6727404, פקס: 6712919
e-mail: by@byengs.com